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三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知
1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。
3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等 操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：章宏涛，13968512856。QQ “三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。
☑第一章 招标公告

蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购
招标公告
1.招标条件

蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购已由三门县发展和改革局以三发改审〔2024〕46号批准建设，建设资金来 自财政资金占比100%，出资比例为100%，项目业主为三门县环境有限公司，招标人为三门县环境有限公司，委托代理机构为三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙） 。项目已具备招标 条件，现对该项目的蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目工程概算 3365.8775 万元，建设规模：蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购包括：产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、设备安装、调试、试运行、技术服务、售后服务、质量保修及配合相关部门验收（含第三方验收）等工作。
2.2招标范围
本次招标投标控制价为：人民币12708182.00元。
2.3施工总工期：不超过100日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数）。
2.4 是否属于政府采购工程□是☑否

2.5 是否专门面向中小企业留

□是

☑否（本项目不属于政府采购项目，不适用浙江省财政厅等6部门《关于政府采购工程落实支持中小企业发展政策的通知》等文件，故不面向中小企业）
3.投标人资格要求
（一）投标人：

☑3.1具备机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装专业承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；
□3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；

□3.3自 2015  年 1 月 1日以来□承接过/□完成过
/    业绩（业绩内容必须为投标人承担主体施工方，配合单位及项目配套的其他业绩为无效业绩）；
3.4本次招标□接受/☑不接受联合体投标；
联合体投标的应满足下列要求：          /             ；
□3.5（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）；
□3.6面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。
（二）拟派项目负责人：

3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的机电工程二级及以上建造师执业资格(□职称：  / ），☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；
□拟派项目负责人自  年   月  日以来□承接过/□完成过
/ 业绩；
(3.8（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。
（三）其他：

□3.9拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；

3.10投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.11投标人及其拟派项目负责人自 2021 年 01 月 01日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；
3.12投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.13投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.14投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

□3.16（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。
4.招投标方式
4.1公开招标。

4.2□采用评定分离，☑不采用评定分离。
5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放 http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html。

5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html自行下载招标文件、工程量清单、投标工具和施工图纸。
5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

5.4.本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025 年 08 月     日 9 时 00 分，开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。本项目采用不见面开标形式，投标人进行远程解密无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。
6.2.逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。
6.3工程保函（非电子保函系统）其原件递交时间及地点：
时间：2025年08 月    日 8 时 00 分至 9 时 00 分
地点：三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）
7.发布公告的媒介 
本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台https://ggzy.zj.gov.cn上发布。
8.联系方式
招 标 人：三门县环境有限公司
地    址：浙江省三门县海游街道上洋路20号
联 系 人：唐卫府
电    话：0576-83335172 
招标代理机构：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

地      址：三门县雷迪森大酒店裙楼4楼
联 系 人：方远  
电     话：13634077717

三门县环境有限公司 
三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

三门县住房和城乡建设局
2025年8月   日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：三门县环境有限公司

地址：浙江省三门县海游街道上洋路20号
联系人：唐卫府 
联系电话：0576-83335172

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

地址：三门县雷迪森大酒店裙楼4楼
联系人：方远

电话：13634077717

	1.1.4
	工程名称
	蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购

	1.1.5
	工程建设地点
	三门县

	1.1.6
	工程承包方式
	包工包料

	1.2.1
	资金来源及

比例
	财政资金占比100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标人提供的施工图纸范围内及预算审核书中所包含的所有内容。具体详见施工图纸及工程量清单。

	1.3.2
	计划工期要求
	不超过 100 日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数）

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

	1.4.1
	投标人资格及要求
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受。

□接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。

	1.4.3
	资格审查方式
	采用资格后审

	1.9.1
	踏勘现场
	(投标人自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

	1.11
	招标工程是否允许分包
	(不允许

	1.12.1
	实质性要求和条件
	详见招标公告

其他要求：      /      。

	1.12.2
	偏差
	(不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	其他材料：

1）电子招标文件（含工程量清单）及三门工程投标工具4.5.0.1版本；

2）施工图纸电子文档；

3）其它提供的资料。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：投标截止日10日前（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）
提交方式：在三门县公共资源交易中心网站上在线提交
联系方式：  13634077717       联系人：   方远       

	
	招标文件澄清
发出的形式
	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。
在当地招投标交易平台上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	
	投标人确认收到招标文件澄清
	潜在投标人应自行关注当地招投标交易平台发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.1
	招标人修改文件发出的形式
	同2.2.1

	3.1
	投标文件组成
	投标文件由资格标、资信标、技术标和商务标四部分组成。由三门工程投标工具4.5.0.1版本生成后缀名.已加密投标文件。
1.资格标
由三门工程投标工具4.5.0.1版本生成的资格标电子投标文件包括：
（1）项目负责人简历表（投标文件格式一）；
（2）技术负责人简历表（投标文件格式二）；
（3）主要施工机械设备表（投标文件格式三）；
（4）台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式四）；
（5）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式五）；
（6）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式六）；
（7）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式八）；
（8）证书材料：
①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）；
②《企业营业执照》、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台（查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/ ）（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。
③项目负责人的《建造师注册证书》。投标人拟派项目负责人的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
项目负责人提供投标截止时间前连续3个月（5月、6月、7月）的社保缴纳证明（提供有效证明材料），若项目负责人已退休但仍可执业的，社保缴纳证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代。
④提供对应资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格”的证明（核查证明上的打印时间应在开标日所在星期的周一动态核查结果生成后）
（9）法定代表人授权委托书（投标文件格式七）或法定代表人身份证明（投标文件格式十一 ）
（10）投标保证金：提供相关凭证(以现金形式缴纳的提供银行转帐回单；以工程保函形式递交的，提供相关保函保单凭证)；
（11）其他证明材料（如有）；
备注：
（1）以上资格标内容均需在三门工程投标工具4.5.0.1版本中的资格标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。
（2）企业资质证书及项目负责人建造师注册证书未能在全国建筑市场监管公共服务平台和省、直辖市相应平台查询到的作无效标处理。
2.资信标
（1）投标人根据招标文件评标办法内容在三门工程投标工具4.5.0.1版本中资信标相对应处自行添加后自动生成。
（2）《企业营业执照》。

3.技术标
（1）由三门工程投标工具4.5.0.1版本生成的技术标电子投标文件。（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制）。

4.商务标
由三门工程投标工具4.5.0.1版本生成的商务标电子投标文件包括：
（1）商务标第一项以空白word导入
（2）投标函
（3）投标设备报价清单

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	(一般计税法
(简易计税法

	3.2.3
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	3.2.4
	最高投标限价
	☑1.最高投标限价 11119659.00元；
☑2.招标控制价人民币（大写）：壹仟贰佰柒拾万捌仟壹佰捌拾贰元整(￥12708182.00元)。
3.最高投标限价的计算方法：最高投标限价=招标控制价×（1-下浮值），下浮值 12.5%  。
投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	  详见第五章  

	3.3.1
	投标有效期
	90个日历天（从投标截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	(要求递交投标保证金。
1、担保金额：人民币22万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元）。
2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。
（1）现金
①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县建设工程项目交易系统”取得相应的投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”；
②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。
（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）
①工程保函的受益人：三门县环境有限公司（招标人名称）；
②工程保函的有效期为1年；
③递交方式：
递交方式一（电子保函系统）：
通过三门县建设工程项目交易系统在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。
注：电子保单生效时间为投保第二天00:00，各投标人须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。
递交方式二（非电子保函系统）：
投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。
递交方式：现场递交；

①若是投标人的法定代表人递交工程保函的，应持法定代表人身份证明原件（参考格式见附录1）及身份证原件，否则工程保函不予签收。

②若是投标人委托代理人递交工程保函的，应持针对本项目的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附录1）及身份证原件，否则工程保函不予签收。

③递交工程保函时所要求提供的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明中的人员须与投标文件组成中提供的人员一致，若提供的不一致则以无效标处理。

递交时间：同投标文件递交截止时间；
递交地点：三门县公共资源交易中心交易大厅；

接收人：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）；

接收人联系方式：13968532307；

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。（工程保函的保险（保证）责任必须包括“投标人须知3.4.4”所列条款）（温馨提示：请各投标单位仔细核对工程保函的保险责任所列条款）

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出；
⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。
⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。
☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。

3.其他：投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》 承诺内容，或者对《台州市建设工程投标人资格自查表》 和《台州市建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：
（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.7.3（1）
	电子投标文件
盖章要求
	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。
2.(投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。

	3.7.3（2）
	电子投标文件的制作
	
使用投标工具软件编制生成电子投标文件。
其他： / 。

	□3.7.3（3）
	业绩证明文件要求
	□业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。

其他： / 。

	4.1.1
	电子投标文件加密要求
	使用投标工具软件编制生成电子投标文件。

	4.2.1
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	详见本项目招标公告

	4.2.2
	电子投标文件上传平台
	1.本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛，13968512856。
2.电子投标文件上传步骤：

1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）；
2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。
投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。

	4.2.3
	投标文件退还
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：
1.递交投标文件的投标人少于3个的；
2.其他：  /  。

	4.2.5
	电子投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；
2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收；
3.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；
（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；
（3）电子投标文件无法导入成功的；
4.其他：      /      。

	5.1
	开标时间

和地点
	1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。

2.开标地点：三门县公共资源交易中心（具体开标室见四楼电子屏幕）。
3.开标平台：不见面开标大厅

4.其他：      /      

	5.2
	开标程序
	1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。
2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。
3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。
4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。
5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。
6、招标人代表现场抽取调整系数，抽取过程在不见面开标系统同步直播，接受招标监管机构人员监管。
7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。
注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛，13968512856，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。

	5.4
	特殊情况处置
	1.因电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。
☑2.开标特别说明
（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
（2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。
3.其他：      /      。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：执行《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》相关规定。

	6.3
	评标办法
	☑1.技术标打分制的综合评估法：资信标（0分），技术标（60分），商务标（40分）  。

□2.技术标通过制的综合评估法： / 。

□3.资信商务评估法 ：  /  。

4.其他：   /   。

	6.3.1
	评标基准价的确定方法
	评标基准价＝最高投标限价×调整系数。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	☑1.推荐一名中标候选人。
□2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐3-5 名中标候选人（如有效投标人≤6家的应推荐3名，有效投标人7-9家的应推荐3-4名）。

	7.1.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台https://ggzy.zj.gov.cn上发布。
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.1.2
	中标候选人公示的其他内容
	被否决的投标及否决原因，各评标专家（名字不予公布，以评标专家一、二等对应）针对各投标人资信标内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），技术标等内容的评分情况。

	7.2.1
	确定中标人
	□授权评标委员会确定中标人。
☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。
□评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：           。

	7.2.9
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台https://ggzy.zj.gov.cn上发布。
公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.4
	履约担保及民工工资支付担保
	1、履约担保的形式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。
2、履约担保的金额：合同价的2%。（详见第四章“合同条款及格式”专用条款3.7履约担保相关约定）
3、民工工资支付担保的相关约定：按三人社[2019]41 号关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的实施意见及浙建[2020]7 号关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知等相关文件执行。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；
2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
3.法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	10
	需要补充的其他内容
	投诉受理的具体部门及电话：
三门县住房和城乡建设局    0576-83333556  

	10.1
	否决投标的情形
	1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询问核对程序，其投标文件将被否决：
（1）评审区间确定内容：
①不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的。
（2）资格标评审内容：
①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（如有）的；
企业资质动态核查：投标人提供的资质动态核查证明为“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）或者未提供资质动态核查证明的。
②投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；
③如为委托代理人，未提供有效的授权委托书的；如为法定代表人，未提供有效的法定代表人身份证明；
④一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，未在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的；
⑤投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；
⑥组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
⑦投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；
⑧投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
□⑨投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的；
⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
⑪投标文件中投标承诺书未按要求填写；
⑫存在法律、法规、规章规定的其他否决投标的情形。
（3）资信标评审内容
①投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；
②投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
④存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。
☑（4）技术标评审内容：
①投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；
②投标文件编制不符合投标人须知前附表10.8项的；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
④采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；
⑤项目管理班子配备不能满足要求的；
⑥关键施工技术方案不可行的；
⑦生产措施存在重大安全隐患的；
⑧主要施工机械设备不能满足施工需要的；
⑨采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；
⑪存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。
（5）商务标评审内容：
①投标报价高于最高限价的；
②改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；
③投标文件中投标函未按要求填写；
④投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；
⑤规费、税金报价不符合现行规定的；
⑥改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；
⑦经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；
⑧投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的；
⑨投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；
⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
⑪在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；
⑫安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；
⑬存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。
（6）其他：
①投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；
②投标人未按投标人须知前附表10.5项，投标人须知第1.4.4条款、1.12条款和3.6条款规定执行的；
③存在台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式七）中串通投标行为的；
④在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的；
⑤投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；
⑥法律、法规、规章规定其它应否决投标的情形。
注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。

	10.2
	异议与投诉
	1.异议：
（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（4）其他：   /  。
2.投诉：
（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
（2）其他：   /  。
3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。
提出投诉的应当知道起始时间界定为：
（1）对招标文件、公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；
（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；
（3）对开标的投诉以开标时间为准；
（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

	10.3
	定标前核查
	1.招标人定标前，将组织:
（1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。
（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。
□（3）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
（1）拟派项目负责人以注册建造师身份承接工程建设项目的。
（2）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在中华人民共和国境内其他在建合同工程建设项目中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。
以下情形视为“有在建合同工程”：
拟派项目负责人在投标截止期前承接的原项目（中标通知书或合同协议书中载明项目负责人的项目）中发生项目负责人变更的，并在投标截止时间前未通过工程竣工验收的，视为“有在建合同工程”。

发生下列情形之一的除外：
a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；
b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；
c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。
如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。
若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。
2.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。若全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上的工程和人员信息为在建状态但该工程已通过工程竣工验收的：

a.已取得《工程竣工验收备案表》的，需提供由该工程备案机关在《工程竣工验收备案表》复印件上盖章确认，随资格标上传；

b.未取得《工程竣工验收备案表》的，需按附件格式十五随资格标上传工程竣工验收证明。投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

	10.5
	投标文件的澄清、说明或补正
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。
2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

	10.7
	特别说明

	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。
2.当word 招标文件与电子招标文件不一致时，以word招标文件为准。
3.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：
（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。
（2）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件。
□3.暂估价：
内容：               ；
金额：     元     ；
占招标控制价比例：     %     ；
□（4）招标计划及内容：   /   。
□4.监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。
5.建筑工人实名制管理和经费保障要求：  /  
6.价款结算方式：
☑竣工后一次性结算
□施工过程分段结算：□房建工程分段节点     （如可按桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分，或分专业、分单项等）；□市政工程分段节点按     划分（节点划分：如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点）。
7.农民工工资保证金：
农民工工资支付按照三人社[2019]41号《关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的通知》及浙建[2020]7号关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知等相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。
8.招标人应当按合同规定向中标人提供工程款支付担保。

□9.实施BIM的内容：   /   。

☑10.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。
11.创安全文明标准化工地等级要求：   /   。
12.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。
13.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018版）（以下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。
14.工伤保险按相关规定要求执行。
15.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。
16.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。
17.其他：   /   。

	10.8
	技术标相关要求
	技术文件编制要求：/

	10.9
	技术文件的暗标编号
	/

	10.11
	电子投标文件编制
	本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门工程投标工具4.5.0.1版本）编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”详见三门县公共资源交易中心网站。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。
投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司
联系电话：章宏涛13968512856， 吴琦 13362677789

	10.12
	中标后提交投标文件份数
	中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件（资格标、资信标、技术标和商务标分册装订）5份（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致 ）

	10.13
	温馨提示
	投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过。


投标人须知
1.总则

1.1招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。
招标人：见投标人须知前附表。
招标代理机构：见投标人须知前附表。
工程名称：见投标人须知前附表。
工程建设地点：见投标人须知前附表。
工程承包方式：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况

资金来源及比例：见投标人须知前附表。
资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求

招标范围：见投标人须知前附表。
计划工期：见投标人须知前附表。
质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
资质要求：见投标人须知前附表；
业绩要求：见投标人须知前附表；
项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
其他要求：见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；
联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
联合体投标其他要求见投标人须知前附表。
投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。
投标人不得存在下列情形之一：
为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；
为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
（5）为本标段的监理人；
（6）为本标段的代建人；
（7）为本标段提供招标代理服务的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产；
（13）被依法暂停或取消投标资格的；
（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

（15）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（16）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；
（17）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（18）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。
（19）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一被人民法院列入限制失信被执行人名单。
1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
1.12偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。投标人及投标文件不存在投标人须知前附表10.4项规定情形的，即认为投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出了满足性或更有利于招标人的响应。
投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差做不利于该投标人的量化。
2.招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
招标公告（或投标邀请书）；
投标人须知；
评标办法；
合同条款及格式；
工程规范；
工程量清单；
图纸及其他资料；
投标文件格式；
投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
2.3招标文件的修改
招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件组成：见投标人须知前附表。
3.2投标报价

投标人应按照电子招标文件的要求填写投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

工程量清单计价方式：见投标人须知前附表3.2.3条，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求报价。
招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
投标保证金的退还：
未中标单位的在中标通知书发出后退还。
中标单位在合同签订后退还。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；

本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：
（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。
3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按招标公告附件中的电子招标文件的要求进行编写。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3电子投标的要求
（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。
（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。
3.7.4投标文件格式
投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应按本章投标人须知规定要求制作。
4.投标

投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。
投标文件的上传
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。
4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传电子投标文件。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传的投标文件不予退还。
4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标

开标时间和地点
见投标人须知前附表。
开标程序
见投标人须知前附表。
开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
特殊情况处置
见投标人须知前附表
6.评标
评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予

中标候选人公示媒介及期限
7.1.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
7.1.2中标候选人公示内容包括：中标候选人（如果排序）、名称、投标报价、质量、工期（交货期）、项目负责人姓名及其相关证书名称和编号、响应招标文件要求的资格能力条件，提出异议的渠道和方式，以及投标人须知前附表规定的其他内容。

定标方式
7.2.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.2.2国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人在投标截止时间至中标通知书发出之日，参与投标资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果若是“不合格”状态 （或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）、放弃中标、无正当理由拒接签合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响招标结果的违法违规事项等情形，不符合中标条件的，本次招标失败，重新组织招标。
中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
签订合同
7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.重新招标和不再招标

重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）其他情形见须知前附表。
不再招标
见须知前附表。
9.纪律和监督

对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
异议和投诉
9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表二
问题澄清通知
编号：

（投标人名称）：

（工程名称）    标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
问题：1.问题：2.
.......
请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至。

（工程名称）评标委员会

年  月  日
附表三
问题的澄清、说明或补正
编号：

（工程名称）标段施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.2.
……
投标人：（单位名称）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 
年   月   日
第三章 评标办法

本工程项目的评标办法采用综合评估法。

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术标评审。

二、第二阶段为技术标评审。技术标评定分值为60分。

（一）在所有经复核的有效投标文件中，评标委员会针对投标人技术标文件中的技术部分和资信部分，按评分标准（见下表）中的内容，视其可行性、针对性进行评审。由评标委员会成员分别打分（小数点后保留 1 位，第 2 位四舍五入），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入）。每项内容分值的合计即为该投标人的技术资信标得分。

（二）技术资信部分（60分）：

	序号
	评审项目
	评审要素
	分值范围

	1
	企业业绩
	投标人具有自2020年1月1日至今（以竣工验收时间为准）完成的单个业绩合同中需包含以下内容：

合同中污水处理厂机电安装金额≥600万元，且体现污水处理能力≥1200吨/日的污水处理厂含MBBR工艺设备采购、安装和调试的内容。一个业绩得1.5分，最多得3分。 

注：①业绩需同时提供中标通知书、项目合同及竣工验收证书，三者缺一不可（原件备查）。
②如以上证明材料中不能体现项目规模、合同范围，需同时提供加盖用户公章的用户证明原件扫描件，未提供证明材料的业绩不予认可。
	0-3

	2
	主要设备性能指标要求
	生物膜MBBR池工艺设备填料有效比表面积要求：
1.填料有效比表面积≥850m2/m3，填料材质采用HDPE的（必须为全新料，不接受回收料的），得2分。

2.填料有效比表面积≥750m2/m3，填料材质采用HDPE，（必须为全新料，不接受回收料的），得1分。

投标人需提供填料比表面积计算书；提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟），不提供不得分。
	0-2

	
	
	生物膜MBBR池工艺设备进出水拦截系统筛网要求：
1.筛网采用非金属耐磨材质，进水系统的标称厚度≥3mm，出水系统的迎水面筛网标称厚度≥6mm的，得2分。

2.筛网采用不锈钢材料，进水系统的标称厚度≥3mm，出水系统的迎水面筛网标称厚度≥6mm的，得1分。

投标人需提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟），不提供不得分。
	0-2

	
	
	投标人满足底部曝气技术要求并提供MBBR系统专用曝气系统的设计计算书，计算书中需包含管径、打孔孔径、打孔间距及孔口压降内容的，得2分；投标人需提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟）不提供不得分。
	0-2

	
	
	磁混凝沉淀工艺设备磁分离器要求：

1.磁分离器有效磁场强度≥7000高斯，得3分；

2.磁分离器有效磁场强度≥6000高斯，得2分；

3.磁分离器有效磁场强度≥5000高斯，得1分；

投标人需提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟）。不提供不得分。
	0-3

	
	
	磁混凝沉淀工艺设备高速剪切机要求：

1.高速剪切机电机直连转速1450r/min，得分3分。

2.高速剪切机带减速机转速不到1450r/min，得2分。
3.高速剪切机带减速机转速不到1450r/min，带水冷却的得1分。

投标人需提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟），不提供不得分。
	0-3

	
	
	纤维转盘滤布标称孔径经数要求，不允许有粒状和网状空缺：

1.滤布标称孔径＞10um的，不得分；

2.滤布标称孔径≤10um的，得2分。

投标人需提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟），不提供不得分。
	0-2

	
	
	拟投入本项目其他设备（如水泵、隔膜压滤机、格栅等非标设备）技术参数、材质、选型、功能配置、图纸优化等进行综合评审打分； 

1）设备参数响应内容描述详细，技术性能、功能符合采购需求、工艺图纸详细的，得6-8分；

2）设备参数响应内容简单，技术性能、功能符合采购需求、工艺图纸简单的，得3-5.9分；

3）设备参数响应内容简单，投标产品技术性能、功能不太符合采购需求的，得0-2.9分。
	0-8

	5
	电气自控方案要求
	针对投标人提供的电气自控根据方案内容详细程度，技术性能和功能符合程度，电气自控图纸深化程度等方面进行综合评分

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得6-8分；

2）方案较清晰、完整、合理、可行得3-5.9分；

3）方案可行性不强、不合理的得0-2.9分；
	0-8

	6
	施工方案及措施
	针对项目人员安排、文明、环境保护等措施方案设计的合理性、针对性、可行性等方面进行综合评分。

1）施工方案合理，人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；质量保证措施合理；安全文明施工措施合理，成品保护措施等合理的，得7-10分；

2）施工方案基本合理，人员配备及安排基本合理；建设进度计划及保证措施基本合理；质量保证措施基本合理；安全文明施工措施基本合理，成品保护措施等基本合理的，得4-6.9分。

3）施工方案不合理，人员配备及安排不合理；建设进度计划及保证措施不合理；质量保证措施合理不合理；安全文明施工措施不合理，成品保护措施等不合理的，得0-3.9分。
	0-10

	7
	安装调试、验收方案


	针对投标人提供的设备安装调试方案、验收方案等方面进行综合评分。

1）方案全面、实用、可靠性高、专业性强的，得4-6分；

2）方案较全面、可行性一般、专业性一般的，得2-3.9分。

3）方案内容不全、可行性差、体现不出专业性的，得0-1.9分。
	0-6

	8
	售后服务方案


	1、根据投标人提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对售后服务承诺、售后服务措施、售后服务响应时间等），评标委员会根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得4-6分；

2）方案较清晰、完整、合理、可行得2-3.9分；

3）服务方案可行性不强、不合理的得0-1.9分；

2、投标人具有GB/T 27922-2017标准具有十二星售后服务认证证书的得2分；具有七星售后服务认证证书的得1分，七星以下不得分。（认证范围涵盖电子与智能化工程、机电安装工程），其他不得分。

注：投标文件中需提供相关材料。
	0-8

	9
	免费质保期
	投标人提供的货物免费质保期在招标文件要求的基础上每延长一年加0.5分，最高得3分。
	0-3


（三）、商务报价评分标准（40分）

技术标评审采取淘汰制。技术标得分≥48分的投标人达到三家及以上，技术标得分≥48分的投标人全部入围，技术标得分＜48分的投标人淘汰；如技术标得分≥48分的投标人不足三家，则从30分-48分档中取前（3-n）家入围【n=技术标得分≥48分的投标人家数，如出现技术标得分相同，则均入围】，其余投标人淘汰；如技术标得分≥30分的投标人家数不足三家，则本次招标失败，招标人将重新招标。技术标被淘汰的投标文件作无效标处理，不再进入商务标评审阶段。第三阶段为商务标评审。商务标评定分值为40分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1、评标标底价的确定

在所有经评审（入围单位）的有效报价中，取算术平均值（以“元”为单位，取整数）作为评标标底价；若评审的有效报价为2家，评标委员会认为具有竞争投标的，则取最低报价作为评标标底价。

2、商务标得分的确定

（1）商务标分值的计算。

投标报价等于评标标底价的得40分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的均扣1分（商务标分值＝40－| 
[image: image1.wmf]评标标底价
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|×100×1），投标报价每低于评标标底价一个百分点的均扣0.5分（商务标分值＝40－|
[image: image2.wmf]评标标底价
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 |×100×0.5），中间按内插法计算。中间按内插法计算。

（四）、评标总得分的确定。 

投标人的总得分＝资信技术标得分＋商务标得分。

（五）、中标候选人的确定 

中标候选人的排名次序按投标人综合得分高低来确定，取得分最高者为中标候选人，如出现得分相同，取资信技术标得分高者为中标候选人，如资信技术标得分相同的，则取投标报价低的为中标候选人，如均相同时，则抽签确定。

（六）抽签确定。

评标委员会按排名顺序依次对拟推荐为中标候选人（中标候选人的人数见投标人须知前附表）的投标人和其拟派的项目负责人的资格和其他要求，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验，并对拟派项目负责人是否有在建项目进行查验。评标委员会发现投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第四章 合同条款及格式

第四章 合同条款及格式

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

第一部分  合同协议书
发包人（全称）：三门县环境有限公司  

承包人（全称）：                    
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1．工程名称： 蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购。
2．工程地点：三门县
3．工程审批、核准或备案文号： 三发改审〔2024〕46号  
4．资金来源：财政资金。 
5．项目概况：蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购包括：产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、设备安装、调试、试运行、技术服务、售后服务、质量保修及配合相关部门验收（含第三方验收）等工作。
6．工程承包范围：招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有施工内容。
  二、合同工期
计划开工日期：年月日。以开工报告为准。
计划竣工日期：年月日。以竣工报告为准。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
中间形象进度工期要求：                                        。
    三、质量标准
工程质量符合合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2．合同价格形式： 单价合同 。
3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，承包人开具增值税专用发票。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第 1 种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。
（1）一般计税方法。
（2）本工程为  / 工程，按简易计税方法。
    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算审核书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
   七、承诺
1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拨付的工程款，先代付工资。
4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。
   八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在 三门县环境有限公司 签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，合同备案机构执       份。
发包人：  （公章）                                  承包人：  （公章） 
法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                        （签字）
统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：      
地  址：                           地  址：       
邮政编码：                            邮政编码：
法定代表人：                                 法定代表人：            
委托代理人：                                 委托代理人：            
电  话：                         电  话：    
传  真：                         传  真：    
电子信箱：                                       电子信箱：  
开户银行：                         开户银行：  
账  号：                              账  号：    
第二部分   通用合同条款
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。
第三部分  专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《关于印发三门县政府投资项目变更管理办法（试行）的通知》三政办规〔2023〕4号、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算审核书外的其它投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案，上述管理办法如有变动时，按从新原则执行。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：              ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  临时占地  。
1.1.3.9 永久占地包括：建设工程规划用地红线范围内的占地  。
1.1.3.10 临时占地包括：承包人应自行勘察现场，结合场地现状、合同要求、项目风险、工程 设计文件、安全文明施工要求等，考虑临时占地的需求。承包人在本项目红线范围内自行考虑临时场地，根据施工现场情况自行合理安排，费用由承包人承担。如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。施工期间借用道路的维护、管理及相应费用由承包人承担。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、浙江省(2018版)市政预算定额；浙江省(2018版)园林预算定额、浙江省(2018版)安装预算定额、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及工程所在地现行的有关工程造价方面规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：             /         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家或行业如有新的技术标准和功能要求，则要求从新。  
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：招标文件及招标答疑；
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔 3 〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。
发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求      ；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；
发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。
发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前7天通知各方。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以现场红线为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行考察了解现有场地及交通情况，并在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：是指投标综合单价与按本项目招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、成本、安全、进度进行全面管理，但涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人领导班子签字同意并加盖公章方有效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工用临时水源、电源的接入、安装，委托承包人完成，发包人配合协调 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       /         。
发包人是否提供支付担保：        /        。
发包人提供支付担保的形式：     /       。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：     两套   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担     。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。
（10）承包人应履行的其他义务：
a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。 
b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。
c.本项目施工安全由承包人负总责。
d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。
e. 其他：
①承包人必须遵守浙江省、台州市等地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。
②承包人应负责协助办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，费用按相关规定承担。协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交（包括发包人另行招标的专业分包、设备安装工程）的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。
③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。
④承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。
⑤承包人负责落实对施工现场各分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。
⑥不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。 
⑦施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。
⑧承包人进场后需对场地标高进行测量，测量过程应通知监理人及发包人代表到场，并提供测量成果，此结果在得到监理人及发包人代表确认后作为土方工程计量的依据。
⑨承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。
⑩由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。
⑪已竣工工程未交付之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生 损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。

⑫12.1买方认为如有必要在产品制造过程中派人到生产厂进行监制，或在产品发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合，提供产品的技术数据、图纸和测试报告等，对监制或预验收工作提供方便。

12.2买方对送达的货物有权随时抽样送检，检测部门由买方自行确定送检。

12.3卖方供货清单中所选用的产品及品牌若不满足设计最低需求或者不满足投标承诺提供所投产品性能的，必须更换产品，更换所选产品及品牌必须满足投标承诺产品性能有关参数要求并经设计单位和买方同意，如卖方无法提供投标承诺产品性能有关参数的产品，买方有权解除合同，并追究相应法律责任。

f. 农民工工资按三人社 〔2019〕41号关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的通知。
（11）承包人诚实信用的承诺： 承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场发包人和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务 。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：                     /              。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                     。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗须不少于 24 天；月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部门发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须不少于24天，不足天数，每天扣除履约担保金5000元人民币，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部门发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按《台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》（台建〔2018〕110号）文件规定,关键岗位人员到岗达不到 24 天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额2000元人民币，每月结算，在当期工程款支付时扣除,某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的 5%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作   。
主体结构、关键性工作的范围：   /         。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：     /              。
其他关于分包的约定：           /           。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   是   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：工程履约担保金额为合同总价的 2%；签订工程合同时提供。工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单）。如采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转账、电汇或银行汇票方式解入发包人指定账户。采用银行保函、保险机构保证保险保单（以下合称“履约保函”）的，要符合以下条件：（1）履约保函的受益人：三门县环境有限公司；（2）履约保函的有效期为1年，但是承包人必须承担费用并保证使保函(保险保证保单)按年出具并始终使其有效性相互衔接至本工程竣工验收通过；保证方式：连带保证责任；履约保函纠纷处理法院为三门县人民法院。（3）特别提醒：履约保函的合同性质为担保合同。根据本合同约定、承包人未按照合同约定履行义务，给发包人造成的实际损失，由本保函的开立人承担连带担保责任；承包人不得提交保险合同；格式由出具单位自拟，但可以参照附件8。
采用保函的，因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。
发包人在工程完工验收后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程完工验收前持续有效。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。
关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：                。
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；
（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；
（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                            。
关于工程奖项的约定：              /                。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。
隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54 号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。（注：根据工程所在地管理部门对该区域内现场安全文明施工要求不同调整）

（1）承包人在施工期间，应严格执行工程所在地有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（2）承包人在施工过程中造成发包人或第三方人身、财产等损失的，由承包人承担赔偿责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费总额的（50）% (注：合同工期在一年以内的，预付费用不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年）项目，预付费用不得低于该费用总额的30%)，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。
 安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知
发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应在合同约定的时间内竣工（经监理审核属合理工期索赔延期的除外），每延误一天的误期赔偿费人民币1500元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。
（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。
（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。
（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；
（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；
（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。
承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：每提前一天奖励人民币1500元。
提前竣工奖励的上限： 履约保证金额度。
8. 材料与设备
8.1 发包人供应材料与工程设备
本工程中     /    材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。
发包人提供的     /    材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）
[发包人提供的      /      材料费用（含税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用简易计税方法）]
（注：应具体约定发包人提供材料数量、价格的计算方法）
8.2 承包人采购材料与工程设备
（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。
（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。商品混凝土材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。
（3）本工程要求使用材料要求：/。

（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。
（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。
（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。
（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。
（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（/ ）%计算。
（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（ /）%计算。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： （如有要封存样品，明确具体样品名称）  。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：               /               。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，且投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。
综合单价异常：是指投标综合单价与按本项目招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价偏差±30%以上。
（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。
a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；
b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。
c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。
（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价（或预算审核价））编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。
（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。
（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。
10.4.2 变更估价程序
承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。
承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。
工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按《三门县政府投资项目变更管理办法》（三政办规【2023】4号）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号）执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。上述管理办法如有变动时，按从新原则执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：               /                 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： /。
10.7.4专业发包工程管理费
发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），以另行发包的专业工程税前金额（指不含销项税）为基数，乘以费率 /%计算。
需总承包人配合的具体事项：                                  。
发包人另行发包的专业工程：                                  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定如下：/
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：分部分项及技术措施项目综合单价中的〔人工（包括机械费中机上人工）、材料（钢材、水泥、商品砼）市场价格波动调整价格，再按投标含量调整综合单价；其余材料及机械费（除机上人工）市场价格波动不调整。人工（含机上人工）调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金。调整时间均在合同工期范围内。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：         ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
(1) 关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价(预算审核书) 时所采用《台州造价(工程所在地) 》对应月份的人工、材料价格。

(2) 市场价格约定：A2＝施工期所对应的《台州造价》(正刊) 三门信息价所对应的材料(人工) 信息价算术平均价。
(3) 调整方法

a.当 A2＞A1 时，该材料(人工) 结算单价按超出的金额调增，即该材料(人工) 结算单价=承包人的投标单价+ (A2－A1) ；

b.当 A2＜A1 时，该材料(人工) 结算单价按低于的金额调减，即该材料(人工) 结算单价=承包人的投标单价－(A1－A2) ；
c.当 A2＝A1 时，该材料(人工) 结算单价不作调整。
第3种方式：其他价格调整方式：          /          。
11.2  法律变化引起的调整：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。 
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。
1．单价合同。
综合单价包含的风险范围：
本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：
（1）综合单价；
（2）施工组织措施费的费项及费率；
（3）规费费率、税金税率；
（4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工（310）元/工日、普工（205）元/工日计取）；
    （5）其他可能发生的费用：
a.因施工噪音、物体坠落、材料抛撒而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。
b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。
c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。
d.自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。
e.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。
f.建筑垃圾外运应按当地有关要求办理，如垃圾运至指定地点集中处理等。建筑垃圾外运及场地清理发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。
g.商品砼、土方运输运距由承包人报价时综合考虑，施工过程中不管运距是否有变化，综合单价都不予调整。
h、石材面层磨边、倒角费用均已包含在合同价内，不再另行计取。

i.机械运杂费：承包人不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整。

j.承包人进行管道、配电箱、小电器敷设安装所进行的开凿、修补、封堵（包括防水封堵）、粉刷等其他一切相关费用已包含在合同价内，不再另行计取。

k.施工中有关报批手续及相关工程报批、测试、验收及检测单位所有检测费用（含竣工验收所需的各类检测费用）由承包人支付。检测单位由发包人指定，由此引起的费用承包人应在报价中综合考虑。

l.电缆、电线检测费用由承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

m.本工程项目报价要求承包人根据施工图纸、工程内容综合报价，对于没有在工程量清单中列出的工序内容，各承包人在投标报价时根据施工规范要求在相应子目中综合考虑，不再另行计取。
n.项目竣工验收备案相关费用（包括资料费等）由承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

（6）政策性调差不予调整。
风险费用的计算方法：已包含在合同价内。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及有关部门审核。
（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。
（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，按专用条款10.4.1条执行。
（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1条约定调整。
（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：
a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。
b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分重新组价。
c、施工组织措施项目，按合同约定的费率内容调整措施费用计算基数。
（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。
2．总价合同。
总价包含的风险范围：               /                 。
风险费用的计算方法：              /              。
风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。
3．其他价格方式：                                   。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：签约合同价的40%，金额（    ）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费，其余作为备料款。
预付款支付期限： 开工通知载明的开工日期7天前支付 。
预付款扣回的方式：不抵扣每期应付进度款，待完工验收合格，计量价款付至合同价的90%时，转为工程款。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：发包人支付预付款前提交，计量价款付至合同价的90%且预付款转为工程款时，退还预付款保函。
预付款担保的形式为：承包人提交预付款保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单），金额为签约合同价的40% ，申请预付款支付前提供。预付款保函采用银行保函、保险机构保证保险保单。银行保函、保险机构保证保险保单，要符合以下条件：（1）预付款保函的受益人： 三门县环境有限公司 ；（2）预付款保函的有效期为1年，但承包人承担费用并保证使保函(保险保证保单)按年出具并始终使其有效性相互衔接至本工程预付款全部扣回或者全部转化为工程款止；保证方式：连带保证责任；履约保函纠纷处理法院为三门县人民法院。（3）特别提醒：履约保函的合同性质为担保合同。根据本合同约定、承包人未按照合同约定履行义务，给发包人造成的实际损失，由本保函的开立人承担连带担保责任；承包人不得用保险合同代替，否则发包人有权拒收；格式由出具单位自拟，但可以参照附件9。 
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、浙江省(2018版)市政预算定额；浙江省(2018版)园林预算定额、浙江省(2018版)安装预算定额、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定以及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。
12.3.2 计量周期：
关于计量周期的约定：按月进度计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。
（4）确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。
（5）如专用条款第11.1条人工、材料调差的市场价A2采用加权平均计算的，则根据每月完成的工程量，汇总合同约定可调差人工、材料种类的每月用量报发包人确认。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：               /               。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /     。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按月进度支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
（1）发包人向承包人支付当期按 12.1、12.3 款计量工程量价款的 85%工程价款（含预付款）人工、材料市场价格调整引起合同价款调整，在完成专用条款第 11.1 条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程进度款；工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的(审计结束后），计入当期工程进度款。
（2）合同范围内的施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的 90%（含预付款）；

 （3）工程结算款经审定后付至结算价98.5%。剩余1.5%作为质量保证金，待质保期满后结清（不计息）。
（4）发包人将当期应付工程进度款（含预付款）的[20]%单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，承包人应确保专款专用。 
（5）其余按通用合同条款。承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。
发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。
 发包人将当期应付工程进度款（含预付款）的[20]%单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，承包人应确保专款专用。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按全国银行间同业拆借中心公布同期贷款市场报价的利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /       。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /  。
12.5 支付帐户
发包人将当期应付工程进度款（含预付款）的(20)% 拨付到承包人的农民工工资专用账户：                               ；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定账户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面 延期要求。
关于延期最长不得超过：  24 小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款    。
承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 不计违约金。
因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：       /    。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：        /            。
（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；
（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：           /             。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
1.承包人提交竣工结算申请的期限：
承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。
工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。
2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
14.2 竣工结算审核
（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在二个月内送三门县财政审核中心审计。待审计结束后，并签发竣工结算证书。
由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（2）发包人在签发竣工结算证书且承包人提交工程质量保证金保函后14天内完成对承包人的竣工付款。
（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条〔争议解决约定〕处理。

（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托第三方审核确定，工程款以第三方审定结论为依据。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2021〕13号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人实际需求  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期终止后7天内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2  种方式：
（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款； 
（2） 1.5 %的工程结算价款；
（3）其他方式:                /                   。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函 。
关于质量保证金的补充约定：                             。
15.3.3 质量保证金的退还
质量保证金按以下第 （4） 方式退回：
（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。
（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，满二年返还全部预留的质量保证金。
（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。
（4）其它：   质量保修期满后退回质量保证金保函 （无息） 
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按通用条款   。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        /       。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /  
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           /    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：              / 。
（7）其他：          /     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；
（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；
（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。
（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。
（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期延误违约金按照合同专用条款7.5.2执行。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当延误工期超过合同工期〔50%〕以上时，发包人有权解除施工合同。
（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人符合16.2.1.(4）项的违约情形，在发包人要求其改正30天内仍拒不纠正其违约行为，发包人有权解除合同，并按约定的支付违约金给发包人，发包人损失超过违约金约定金额的，还需赔偿发包人实际损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理：根据合同约定承担违约金并赔偿发包人的实际损失。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。
17.2 不可抗力的通知
按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。
17.3 不可抗力后果的承担
按通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：工程一切险、第三者责任险、安全生产责任险由发包人委托承包人投保，工程一切险、安全生产责任险、第三者责任险事故次数不限（不计免赔额）。承包人根据保险单及发票纳入工程结算。 
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  农民工工伤保险按规定执行 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   / 。
选定争议评审员的期限：   /   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   /  。
其他事项的约定：    /    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  /。
20.3.3 争议评审小组决定的效力：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：
（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 三门县 人民法院起诉。
发包人（公章）：          承包人（公章）：             
地  址：        地  址：        
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：      电  话：     
传  真：      传  真：     
附件
专用合同条款附件：
附件3：工程质量保修书
附件8：履约担保格式 
附件9：预付款担保格式
附件11：暂估价一览表 
附件3
工程质量保修书
发包人（全称）：   三门县环境有限公司      
承包人（全称）：                                       
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人承包范围内的所有内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；
3．装修工程为    2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；
5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；
7．其他项目保修期限约定如下：本工程合同范围内的其他工程，质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

8.本项目质保期按承包人在投标文件中承诺的年数为准。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：在质保期内发生质量问题，且乙方在甲方通知的规定期限内无法维修或更换的，对甲方造成损失的，卖方需支付违约金10万元/次并赔付对等损失金额。质保期内卖方接到维修电话后未按投标时承诺的服务时间到位的, 每违约一次卖方应向买方支付1000元违约金。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：          承包人（公章）：            
地  址：        地  址：        
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：      电  话：      
传  真：      传  真：      
开户银行：      开户银行：    
账  号：           账  号：     

邮政编码：        邮政编码：                        
签订时间：   年  月  日
附件8：

承包商履约保函

编号：                

                              （业主）：

鉴于                                      （以下简称“承包商”）已收到

                                 （工程名称）的中标通知书，应承包商申请，我方愿就承包商履行上述工程的《建设工程施工合同》（以下简称主合同）约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务所需承担的责任范围。

我方保证的金额最高不超过人民币      万元整（大写：               ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日至主合同约定的工程竣工日期届满之日起一年内。

本保函有效期内，如合同规定的承包人履约义务未完成的，应在本保函到期日前到我方办理续保手续，经我方书面同意后，保证期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出索赔通知书及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的索赔通知书及相应证明材料后，在3个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为  三门县人民法院。

八、保函的生效及份数
本保函须经我方法定代表人（或其授权代理人）签字且加盖公章，并在主合同生效之日起生效。
                                    保证人（盖章）：

                                法定代表人（或授权代理人）：

                                    年     月      日
附件9：
预付款担保（建议参考）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供如下担保（以下简称“本保函”）： 
一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 保证的方式为：连带责任保证。
三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款或者工程计量款支付至90%预付款全部转化为工程款之次日止，最迟不超过   年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国三门县人民法院 。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
    开立时间：      年      月        日
附件11
	设备清单
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第四部分    工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购
工程项目地址：三门县              
建设单位（甲方）：三门县环境有限公司      
施工单位（乙方）：                                    
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　　第一条 甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　              法定代表人：
地址：　　　　　　　　　　　　　            地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　        电话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　        年　月　日
甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　      乙方监督单位（盖章）
年　月　日　　　　　　　　　　　　　　      年　月　日
第五部分     安全生产合同
为保证蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购施工合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位 三门县环境有限公司（以下简称“甲方”）与施工单位           （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术培训教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同一式陆份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本肆份，承包人执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　               　　　法定代表人：
地址：　　　　　　　　　　　　　               　　地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　               电话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　               年　月　日
甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　             乙方监督单位（盖章）
年　月　日　　　　　　　　　　　　　　             年　月　日
第六章  图  纸
详见三门县公共资源交易中心网站施工图纸

（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）

第七章  技术标准和要求
第一节 工程概况
1.1招标工程：蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购    
1.2建设规模：详见本项目招标公告 
1.3工程估算价：详见招标公告 
1.4建设地点： 三门县
第二节 技术规范及标准
一供货清单
	工艺包设备清单

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	预处理综合池

	1
	回转式格栅除污机
	栅隙10mm，栅宽700mm，安装角度75°，N=（1.10+0.25）kW
	台
	1 
	

	2
	回转式格栅除污机
	栅隙2mm，栅宽700mm，安装角度75°，N=（1.10+0.25）kW
	台
	1 
	

	3
	进水闸门
	400X400，手动启闭
	台
	1 
	

	4
	潜水排沙泵
	Q=12m3/h，H=9m，N=0.75kW
	台
	2 
	

	5
	砂水分离器
	螺旋外径220mm，Q=5~12L/s，N=0.37kW
	台
	1 
	

	6
	栅渣小车
	有效容积0.25m3
	台
	4 
	

	7
	潜水提升泵
	Q=36m3/h，H=12m，N=2.2kW，变频控制
	台
	3 
	2用1备

	8
	潜水搅拌器
	N=2.2kW
	台
	2 
	

	9
	螺旋输送机
	螺旋直径220mm，L=2m，N=1.1kW
	台
	2 
	配套落渣筒2个，300*200mm，长度0.8m，SS304材质

	10
	提升井设备
	
	
	
	

	10.1
	潜水排污泵及管道
	Q=5m3/h,H=4.0mP=0.37KW
	台
	2 
	1用1备

	10.2
	电气控制柜
	配套
	台
	1 
	

	10.3
	雷达液位计(含支架)
	配套
	台
	1 
	

	10.4
	闸阀
	DN100,PN1.0
	套
	2 
	含伸缩节

	10.5
	止回阀
	DN100,PN1.0
	套
	2 
	

	11
	焊接钢管
	DN200,PN1.0
	米
	2 
	碳钢

	12
	焊接钢管
	DN150,PN1.0
	米
	2 
	碳钢

	13
	焊接钢管
	DN100,PN1.0
	米
	35 
	碳钢

	14
	90°弯头
	DN100,PN1.0
	个
	6 
	碳钢

	15
	手动闸阀
	DN100,PN1.0
	个
	9 
	

	16
	止回阀
	DN100,PN1.0
	个
	7 
	

	17
	柔性接头
	DN100,PN1.0
	个
	7 
	橡胶

	18
	偏心异径管
	DN100/DN80,PN1.0
	个
	2 
	碳钢，带双法兰

	19
	偏心异径管
	DN100/DN50,PN1.0
	个
	5 
	碳钢，带双法兰

	20
	法兰
	
	个
	19 
	碳钢

	21
	1号PLC柜及电气柜
	PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	生物膜MBBR池

	1
	生物膜MBBR-A罐体
	D×H=4.7×7.0m，罐体加盖
	套
	2
	罐体材质不锈钢316L，罐壁标称厚度6mm，配套加强支撑和非金属耐磨内衬

	2
	生物膜MBBR-O罐体
	D×H=4.0×7.0m，罐体加盖
	套
	4
	罐体材质不锈钢316L，罐壁标称厚度6mm，配套加强支撑和非金属耐磨内衬

	3
	生物膜MBBR-O罐体
	D×H=3.0×7.0m，罐体加盖
	套
	1
	罐体材质不锈钢316L，罐壁标称厚度6mm，配套加强支撑和非金属耐磨内衬

	4
	悬浮载体有效生物膜面积
	扁圆柱状，材质HDPE，有效比表面积＞750m2/m3，尺寸：标称直径φ≥15mm，标称高度h≤10mm
	m2
	172751
	

	5
	MBBR区曝气系统
	立管阀门以后，水面以下材质为ABS，配套微孔曝气手动闸门
	套
	2
	

	6
	进出水拦截系统
	非金属耐磨材料
	套
	2
	

	7
	缺氧MBBR搅拌器
	N≥9kW
	宗
	1
	

	8
	硝化液回流泵
	Q=80m3/h，H=8m，N=4kW，变频控制
	台
	4
	2用2备，立式管道泵

	9
	加药管
	PE100管-DN25
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	10
	工艺管
	碳钢防腐.进水管DN100
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	11
	工艺管
	碳钢防腐.出水管DN200
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	12
	空气管
	碳钢防腐/DN65/DN100/150
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	13
	放空管
	碳钢防腐，DN150
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	14
	消化液回流管
	碳钢防腐，DN150
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	15
	2号PLC柜及电气柜
	系统配套控制柜、PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	磁混凝池

	1
	反应池箱体
	2.50×2.50×2.50m，碳钢防腐，内部聚脲，含箱体支架
	套
	1
	厚度6mm

	2
	沉淀池箱体
	2.50×2.50×6.00m，碳钢防腐，内部聚脲，含箱体支架
	套
	1
	厚度6mm

	3
	混合池搅拌器
	立式搅拌器，N=0.55kW
	台
	1
	

	4
	磁种加载池搅拌器
	立式搅拌器，转速可调，N=0.75kW
	台
	1
	

	5
	絮凝反应池搅拌器
	立式搅拌器，转速可调，N=0.75kW
	台
	1
	

	6
	中心式重载刮泥机
	Φ2.5m，N=0.18kW
	套
	1
	

	7
	污泥回流泵
	Q=10m3/h，H=12m，N=1.5kW，变频控制
	台
	2
	1用1备

	8
	剩余污泥泵
	Q=10m3/h，H=12m，N=1.5kW，变频控制
	台
	1
	

	9
	磁分离机
	Q=5~10m3/h，N=2.2kW，变频控制
	台
	1
	

	10
	高剪切机
	Q=10m3/h，N=1.5kW
	台
	1
	

	11
	污泥外排泵
	Q=20m3/h，H=12m，N=1.1kW
	台
	2
	1用1备

	12
	出水槽配套出水堰
	δ=3mm，SUS304
	套
	1
	

	13
	斜管及支架
	斜管斜长：1.5m，斜管倾角：60°，孔径：80mm，支架采用SUS304
	m2
	6.25
	

	14
	仪器仪表
	包括污泥电磁流量计、超声波液位计、在线浊度仪、污泥浓度计等
	套
	1
	

	15
	工艺管
	碳钢防腐，DN200/DN500
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	16
	污泥回流管
	DN80-DN150,碳钢防腐
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	17
	排泥管
	碳钢防腐，DN100
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	18
	排水管
	碳钢防腐，DN100
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	19
	PAC加药管
	碳钢防腐，DN25
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	20
	PAM加药管
	碳钢防腐，DN25
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	21
	3号PLC柜及电气柜
	系统配套，PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	纤维转盘滤池

	1
	纤维转盘滤池
	处理能力1500m3/d，N=0.75+2*0.04kW，滤盘直径Φ2.0m，滤盘数量n=2；配套反洗水泵1台，Q=30m3/h，H=9m，N=1.5kW
	套
	1
	系统配套电气自控及仪表

	次氯酸钠消毒成套系统

	1
	PE储罐1台
	1台，V=2m3
	套
	1
	配磁翻板液位计1台；

	2
	隔膜计量泵
	Q=0~10L/h，0.3MPa，N=0.04kW；
	套
	2
	包括安全阀、背压阀、阻尼器、Y型过滤器压力表、浮子流量计、撬装支架、接线箱以及足量手动阀门、管件等配套设备

	3
	次氯酸钠加药管
	DN20；材质：UPVC；压力：PN1.6
	套
	1
	厂家配套

	4
	焊接钢管
	DN200
	米
	6
	配套法兰盘

	5
	柔性接头
	DN200
	个
	2
	橡胶

	6
	PLC柜及电气柜
	系统配套，PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	回用水池

	1
	潜水提升泵
	Q=70m3/h，H=12m，N=4kW，变频控制
	台
	2
	

	2
	磷酸铵盐干粉灭火器
	手提式，5Kg×2
	套
	2
	

	3
	电动葫芦
	CD1型电动葫芦，起重量1t，起升高度9m，1.5kw
	台
	1
	

	4
	复合盖板
	
	平方米
	12
	

	5
	钢爬梯
	H=1.3m
	架
	1
	

	6
	焊接钢管
	DN200，1.0MPa
	米
	5
	碳钢

	7
	焊接钢管
	DN100，1.0MPa
	米
	20
	碳钢

	8
	90°弯头
	DN100，1.0MPa
	个
	3
	碳钢

	9
	止回阀
	DN100，1.0MPa
	个
	2
	

	10
	手动闸阀
	DN100，1.0MPa
	个
	2
	

	11
	柔性接头
	DN100，1.0MPa
	个
	2
	橡胶

	12
	变径管
	DN100*DN80，1.0MPa
	个
	2
	碳钢

	13
	法兰
	DN100，1.0MPa
	个
	6
	碳钢

	14
	等径三通
	DN100，1.0MPa
	个
	1
	碳钢

	15
	90°弯头
	DN200，1.0MPa
	个
	1
	碳钢

	16
	止回阀
	DN200，1.0MPa
	个
	1
	

	17
	手动闸阀
	DN200，1.0MPa
	个
	1
	

	18
	柔性接头
	DN200，1.0MPa
	个
	1
	橡胶

	19
	5号PLC柜及电气柜
	PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	脱水机房

	1
	储泥罐
	V=24m3，φ3.0×3.5m，碳钢防腐，配套搅拌器1台，N=3kW，配套超声波液位计
	套
	1
	

	2
	浓缩机进泥泵
	Q=8m3/h，H=30m，N=3kW，变频控制
	台
	2
	1用1备

	3
	叠螺浓缩机
	绝干污泥处理量：60~120kg-DS/hr，N=1kW，含控制柜
	套
	1
	

	4
	污泥调理罐
	V=6m3，φ1.8×2.5m，碳钢防腐，配套搅拌器1台，N=3kW，配套超声波液位计
	套
	1
	

	5
	压滤机进泥泵
	Q=3~5m3/h，P=1.2MPa，N=4.0kW，变频
	台
	2
	1用1备

	6
	隔膜压滤机
	过滤面积50m2，含控制柜；配套钢构架，材质碳钢，功率5.5kw
	套
	1
	

	7
	空压机、冷干机及储气罐
	压滤机配套，总功率7.8kw
	套
	1
	

	8
	水平螺旋输送机
	螺旋直径200mm，L=5.0m，叶片16Mn，壳体SS304；配套导泥斗，材质SS304，功率4kw
	台
	1
	长度根据二次设计为准

	9
	汇总螺旋输送机
	螺旋直径200mm，L=4.5m，叶片16Mn，壳体SS304,功率4kw
	台
	1
	长度根据二次设计为准

	10
	倾斜螺旋输送机
	螺旋直径200mm，L=6m，叶片16Mn，壳体SS304，倾斜角度20°,功率4kw
	台
	1
	长度根据二次设计为准

	11
	压榨水箱及压榨水泵
	水箱V=3m3，材质PE；配套压榨水泵2台，1用1备，Q=5.0m3/h，H=160m，N=4kW
	套
	1
	

	12
	清洗水箱及清洗水泵
	水箱V=3m3，材质PE；配套高压清洗泵2台，1用1备，Q=12m3/h，4.5MPa，N=18.5kW
	套
	1
	

	13
	阳离子PAM成套系统
	一体化泡药机，干粉制备能力1.0kg/h，药剂配置浓度1~4‰，N=1.5kW；PAM加药螺杆泵2台，1用1备，Q=500L/h，0.3Mpa，N=0.75kW，变频控制。配套控制系统。
	套
	1
	

	14
	FeCl3投加装置
	PE储罐1台，V=3m3，配套磁翻板液位计1台，配套搅拌器，N=1.5kW；计量泵2台，1用1备，Q=150L/h，0.3MPa，N=0.25kW；配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、不锈钢支架及控制系统。
	套
	1
	

	15
	系统配套
	系统阀门、系统仪表、系统电气自控、工艺管路、电缆
	套
	1
	厂家中标后二次设计

	16
	操作平台
	浓缩机、压滤机配套操作平台，含爬梯，围栏，碳钢防腐
	套
	1
	厂家中标后二次设计

	17
	轴流风机
	Q=3000m3/h，P=237pa，N=0.25kW
	台
	4
	

	18
	电动单梁悬挂起重机
	起重量3t，LK=10.0m，起升高度7m，N=2×0.4KW
	台
	1
	

	19
	磷酸铵盐干粉灭火器
	手提式，5Kg×2
	套
	5
	附灭火器箱，详见07S207

	20
	手动闸阀
	DN80
	只
	4
	污泥管路系统

	21
	手动闸阀
	DN125
	只
	5
	污泥管路系统

	22
	止回阀
	DN80
	只
	2
	污泥管路系统

	23
	止回阀
	DN125
	只
	2
	污泥管路系统

	24
	气动闸阀
	DN125
	只
	2
	污泥管路系统

	25
	气动闸阀
	DN80
	只
	2
	污泥管路系统

	26
	电磁流量计
	DN65
	只
	1
	污泥管路系统

	27
	电磁流量计
	DN80
	只
	1
	污泥管路系统

	28
	手动球阀
	DN50
	只
	1
	PAM投加系统

	29
	手动球阀
	DN40
	只
	4
	PAM投加系统

	30
	电磁流量计
	DN40
	只
	1
	PAM投加系统

	31
	止回阀
	DN40
	只
	2
	PAM投加系统

	32
	手动球阀
	DN50
	只
	1
	铁盐投加系统

	33
	手动球阀
	DN32
	只
	2
	铁盐投加系统

	34
	止回阀
	DN32
	只
	1
	铁盐投加系统

	35
	手动球阀
	DN25
	只
	4
	铁盐投加系统

	36
	止回阀
	DN25
	只
	2
	铁盐投加系统

	37
	电磁流量计
	DN25
	只
	1
	铁盐投加系统

	38
	气动球阀
	DN25
	只
	1
	铁盐投加系统

	39
	铁盐卸料泵
	Q=30m³/h, H=8m, N=3kw
	台
	1
	铁盐投加系统

	40
	手动球阀
	DN40
	只
	1
	清洗系统

	41
	手动球阀
	DN32
	只
	7
	清洗系统

	42
	手动闸阀
	DN100
	只
	1
	清洗系统

	43
	气动球阀
	DN25
	只
	1
	清洗系统

	44
	气动球阀
	DN50
	只
	7
	清洗系统

	45
	手动球阀
	DN50
	只
	6
	清洗系统

	46
	止回阀
	DN50
	只
	2
	清洗系统

	47
	挠性接头
	DN50
	只
	4
	清洗系统

	48
	止回阀
	DN32
	只
	2
	清洗系统

	49
	挠性接头
	DN32
	只
	4
	清洗系统

	50
	手动球阀
	DN25
	只
	4
	空气动力系统

	51
	止回阀
	DN25
	只
	1
	空气动力系统

	52
	手动球阀
	DN40
	只
	3
	空气动力系统

	53
	气动球阀
	DN40
	只
	1
	空气动力系统

	54
	止回阀
	DN40
	只
	1
	空气动力系统

	55
	加药管
	DN50,ABS
	米
	25
	

	56
	加药管
	DN40,ABS
	米
	25
	

	57
	加药管
	DN32,ABS
	米
	50
	

	58
	加药管
	DN25,ABS
	米
	50
	

	59
	给水管
	DN50,Q235
	米
	30
	

	60
	给水管
	DN32,Q235
	米
	50
	

	61
	给水管
	DN25,Q235
	米
	30
	

	62
	污泥管
	DN65,Q235
	米
	15
	

	63
	污泥管
	DN80,Q235
	米
	30
	

	64
	污泥管
	DN100,Q235
	米
	30
	

	65
	污泥管
	DN65,Q235
	米
	30
	

	66
	空压管
	DN40,Q235
	米
	20
	

	67
	空压管
	DN25,Q235
	米
	20
	

	68
	排水管
	DN300,L=1000,PE
	根
	1
	

	69
	进水闸阀
	DN50
	只
	1
	

	70
	真空破坏器
	DN50
	个
	1
	

	71
	6号PLC柜及电气柜
	系统配套，PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	鼓风机及加药系统

	1
	罗茨鼓风机
	Q=10m3/min，H=68.6kPa，N=22kW，包含进出口消音器、单向阀、压力表、柔性接头、泄压阀、隔音罩
	台
	2
	1用1备

	2
	PAC成套系统
	PE储罐1台，V=2.5m3；磁翻板液位计1台；配置搅拌电机1台。隔膜计量泵2台，1用1备，Q=0~50L/h，0.3MPa，N=0.18kW；配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、不锈钢支架及控制系统
	套
	1
	

	3
	PAM自动泡药机
	一体化泡药机，φ1.1m，制备能力1kg/h，配置浓度0.1%，配套液位计、喂料器、搅拌器，N=1kW；隔膜计量泵2台，1用1备，Q=0~70L/h，0.3MPa，N=0.18kW；配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、不锈钢支架及控制系统
	套
	1
	

	4
	碳源成套系统
	碳源成套系统；1套；PE储罐1台，V=2.5m3；磁翻板液位计1台；隔膜计量泵3台，2用1备，Q=0~50L/h，0.3MPa，N=0.18kW配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器不锈钢支架及控制系统。
	套
	1
	

	5
	轴流风机
	Q=3000m3/h，P=120pa，N=0.37kW
	台
	4
	

	6
	喷淋洗眼器
	
	套
	1
	

	7
	电动单梁悬挂起重机
	起重量1t，LK=4.0m，起升高度7m，N=2×0.4KW
	台
	1
	

	8
	磷酸铵盐干粉灭火器
	手提式，5Kg×2
	套
	4
	

	9
	直管
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	米
	40
	

	10
	90°弯头
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	33
	

	11
	正三通
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	4
	

	12
	手动球阀
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	10
	加药管，UPVC

	13
	法兰
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	24
	

	14
	直管
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	米
	45
	

	15
	直管
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	米
	45
	

	16
	90°弯头
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	个
	6
	

	17
	90°弯头
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	10
	

	18
	异径三通
	DN50*25，1.0MPa，UPVC管
	个
	2
	

	19
	异径管
	DN50*25，1.0MPa，UPVC管
	个
	2
	

	20
	手动球阀
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	3
	给水管，UPVC

	21
	法兰
	dn100，1.0MPa，UPVC管
	个
	6
	

	22
	直管
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	米
	10
	

	23
	90°弯头
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	个
	3
	

	24
	手动球阀
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	个
	3
	排水管，UPVC

	25
	法兰
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	个
	10
	

	26
	焊接钢管
	dn150，1.0MPa，钢管
	米
	15
	

	27
	90°弯头
	dn150，1.0MPa，钢管
	个
	4
	

	28
	手动闸阀
	dn150，1.0MPa
	个
	2
	空气管，UPVC

	29
	法兰
	dn150，1.0MPa，钢管
	个
	4
	

	30
	等径三通
	dn150，1.0MPa，钢管
	个
	1
	

	31
	出口止回阀
	dn150，1.0MPa
	个
	2
	空气管，UPVC

	32
	7号PLC柜及电气柜
	系统配套，PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	除臭系统

	1
	生物滤池
	处理气量5000m3/h，,尺寸 :8*2.5*2.7m
	套
	1
	主体玻璃钢材质，含滤池填料,喷淋系统

	2
	离心风机
	Q=5000m3/h,P=2000Pa,N=7.5kW
	台
	1
	主体玻璃钢材质，含进出口软连接,隔音罩

	3
	水泵
	Q=10m3/h，H=15m，N=2.2kW
	台
	3
	主体FRPP材质，2用1备,含防雨帽

	4
	排气筒
	DN400，,塔架高12m，含检样平台，材质为碳钢防腐,排气筒总体高度15m
	台
	1
	

	5
	除臭罩
	包括粗格栅,细格栅,沉砂池除臭罩,叠螺浓缩机,压榨机除臭罩
	套
	2
	不锈钢骨架+PC耐力板12.2*7.21*5.5m，7.5*2.2*2.5m

	6
	风管
	DN400
	米
	10
	玻璃钢

	7
	污水管
	DN50
	米
	6
	upvc

	8
	给水管
	DN50
	米
	5
	upvc

	9
	8号PLC柜及电气柜
	系统配套，PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	除臭风管（单体内）

	1
	直管
	DN400
	米
	3
	玻璃钢

	2
	直管
	DN300
	米
	2
	玻璃钢

	3
	直管
	DN250
	米
	9
	玻璃钢

	4
	直管
	DN200
	米
	6
	玻璃钢

	5
	直管
	DN150
	米
	48
	玻璃钢

	6
	直管
	DN100
	米
	28
	玻璃钢

	7
	直管
	DN65
	米
	36
	玻璃钢

	8
	直管
	DN50
	米
	4
	玻璃钢

	9
	90°弯头
	DN150
	个
	8
	玻璃钢

	10
	90°弯头
	DN100
	个
	6
	玻璃钢

	11
	90°弯头
	DN65
	个
	10
	玻璃钢

	12
	90°弯头
	DN50
	个
	3
	玻璃钢

	13
	正三通
	DN100
	个
	2
	玻璃钢

	14
	异径三通
	DN250/DN150
	个
	1
	玻璃钢

	15
	异径三通
	DN250/DN50
	个
	1
	玻璃钢

	16
	异径三通
	DN200/DN100
	个
	2
	玻璃钢

	17
	异径管
	DN150/DN100
	个
	1
	玻璃钢

	18
	异径管
	DN150/DN50
	个
	1
	玻璃钢

	19
	异径管
	DN100/DN65
	个
	4
	玻璃钢

	20
	异径管
	DN250/DN200
	个
	1
	玻璃钢

	21
	异径管
	DN200/DN150
	个
	2
	玻璃钢

	22
	异径管
	DN150/DN100
	个
	1
	玻璃钢

	23
	手动风阀
	DN400
	个
	1
	

	24
	手动风阀
	DN300
	个
	1
	

	25
	手动风阀
	DN250
	个
	1
	

	26
	手动风阀
	DN200
	个
	1
	

	除臭风管（总图）

	1
	曝气风管
	DN300，玻璃钢
	米
	11
	

	2
	曝气风管
	DN400，玻璃钢
	米
	26
	

	3
	三通
	DN400X200，玻璃钢
	个
	1
	

	4
	三通
	DN400x250，玻璃钢
	个
	1
	

	5
	90°弯管
	DN300，玻璃钢
	个
	3
	

	6
	90°弯管
	DN400，玻璃钢
	个
	5
	

	7
	支架
	DN300风管配套，碳钢防腐
	个
	5
	外挂在脱水机房外

	8
	过路桁架
	配套DN400
	米
	9
	道路上

	9
	桁架
	配套DN300
	米
	28
	绿化上

	10
	桁架
	配套DN400
	米
	68
	绿化上


说明：

1）如无特别说明，本招标文件所述及的工艺系统，均包含工艺系统的主要设备及其附属设备、材料；所提及的设备，均包含配套的材料、附件等。

2）除生物膜悬浮载体填料数量不得少于招标文件数量，其他设备可根据工艺制造商方案酌情优化，优化方案优化需得到设计院及业主的认可。

3）以上设备在满足设备技术要求及使用条件的前提下，投标人可对功率参数进行优化，优化参数需得到业主及设计院的认可。
设备技术规格要求
预处理综合池
供货清单
供货范围：单体外1米以内工艺设备、管道、阀门、辅材等材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务。
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	回转式格栅除污机
	栅隙10mm，栅宽700mm，安装角度75°，N=（1.10+0.25）kW
	台
	1 
	

	2
	回转式格栅除污机
	栅隙2mm，栅宽700mm，安装角度75°，N=（1.10+0.25）kW
	台
	1 
	

	3
	进水闸门
	400X400，手动启闭
	台
	1 
	

	4
	潜水排沙泵
	Q=12m3/h，H=9m，N=0.75kW
	台
	2 
	

	5
	砂水分离器
	螺旋外径220mm，Q=5~12L/s，N=0.37kW
	台
	1 
	

	6
	栅渣小车
	有效容积0.25m3
	台
	4 
	

	7
	潜水提升泵
	Q=36m3/h，H=12m，N=2.2kW，变频控制
	台
	3 
	2用1备

	8
	潜水搅拌器
	N=2.2kW
	台
	2 
	

	9
	螺旋输送机
	螺旋直径220mm，L=2m，N=1.1kW
	台
	2 
	配套落渣筒2个，300*200mm，长度0.8m，SS304材质

	10
	提升井设备
	
	
	
	

	10.1
	潜水排污泵及管道
	Q=5m3/h,H=4.0mP=0.37KW
	台
	2 
	1用1备

	10.2
	电气控制柜
	配套
	台
	1 
	

	10.3
	雷达液位计(含支架)
	配套
	台
	1 
	

	10.4
	闸阀
	DN100,PN1.0
	套
	2 
	含伸缩节

	10.5
	止回阀
	DN100,PN1.0
	套
	2 
	

	11
	焊接钢管
	DN200,PN1.0
	米
	2 
	碳钢

	12
	焊接钢管
	DN150,PN1.0
	米
	2 
	碳钢

	13
	焊接钢管
	DN100,PN1.0
	米
	35 
	碳钢

	14
	90°弯头
	DN100,PN1.0
	个
	6 
	碳钢

	15
	手动闸阀
	DN100,PN1.0
	个
	9 
	

	16
	止回阀
	DN100,PN1.0
	个
	7 
	

	17
	柔性接头
	DN100,PN1.0
	个
	7 
	橡胶

	18
	偏心异径管
	DN100/DN80,PN1.0
	个
	2 
	碳钢，带双法兰

	19
	偏心异径管
	DN100/DN50,PN1.0
	个
	5 
	碳钢，带双法兰

	20
	法兰
	
	个
	19 
	碳钢

	21
	1号PLC柜及电气柜
	PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上


说明：以上设备在满足设备技术要求及使用条件的前提下，投标人可对功率参数进行优化，优化参数需得到业主及设计院的认可。
回转式格栅除污机技术要求
投标人提供回转式格栅除污机应为成套设备，整套装置包括：
机架、驱动装置、防护罩；耙齿及耙齿轴、链板、大套、小套等；导向装置、链条、导轨等组合；此外，配备就地控制箱和基础螺栓等安全和有效运行所必须的附件及工具。
设备性能要求
回转式格栅除污机是由一种特殊形状的耙齿按一定的装配顺序和数量排列在耙齿轴上，然后再将一根根轴用牵外链相连从而组成耙齿链，根据过水流量，装配成不同的栅隙，安装在泵站或水处理系统的入口处，当传动系统带动耙齿链自下向上运动时，耙齿链同时携带悬浮物质等杂物从液体中分离出来，液体则在栅隙中流过，设备转动到上部顶点后，耙齿改变运行方向，由上向下运动，由于物料的自重从耙齿上自行脱落，当耙齿从反面转到设备底部时，又开始由下向上运动，这样循环往复连续运行，不断的从水中清理杂物，达到固液分离的目的。
格栅除污机为户外型，所有构件的设计保证在最恶劣的环境中使用寿命不应低于20年。
主要部件结构要求
1、主要结构
(1)格栅本体呈整体式结构，在厂内专用平台上组装、调试，空机试运行8小时方可出厂，确保组装质量，也大大简化了现场安装工作量。结构设计应满足格栅前后水位差1m的工况下设备不会产生弯曲、损害和变形。侧板间由钢板折弯成的槽钢焊接连接。
(2)格栅应在主栅条前加上一道活动的副栅，活动副栅的间距与主栅条一致，活动副栅的栅渣由长耙齿捞取，有效防止污水中的栅渣从栅条底部串过和底部的污物的积滞。
(3)链条应采用特制的宽链板不锈钢链条，链条的安全系数不应小于6，并应设有链轮张紧调节装置。在链槽中运转时，不需增加其他阻渣装置，即可有效防止栅渣缠入链槽，避免了卡阻现象。
(4)传动机构安装于机架顶部，采用齿轮轮减速机，设过扭矩保护装置（剪切销），可有效防止因超负荷对电机减速机造成损伤。并配置防护罩，拆装方便，外形精巧美观。
(5)除污耙齿采用两种形式，一种为长耙，另一种为短耙。长耙捞渣量大，短耙捞耙干净彻底。
(6)格栅应设电器过载保护装置，当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发出报警，该系统动作灵敏可靠。
2、工作原理
齿耙固定于链条上，链条沿导轨运行，齿耙从栅条的后部下行，从底部运行至栅条前部，从下向上地将被栅条拦住的漂浮物顺着挡板捞至卸渣口处，卸入栅渣车中。
控制系统实行全自动控制，可根据时间自动起、停，发生过扭矩会及时报警并立即自动停机。在无人看管下照样进行工作。
各主要部件材质要求
机架：304不锈钢
耙齿：304不锈钢
驱动轴：304不锈钢
牵引链（含联板/联板条/轴套）：304不锈钢
链轮：304不锈钢
导轨：304不锈钢
防护罩：304不锈钢
紧固件：304不锈钢
铸铁镶铜闸门技术要求
设备性能要求
1、铸铁闸门装置为成套装置，并配置启闭机座、护罩、手动执行机构、螺杆、轴导支承、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。
2、闸门适用于墙式安装。
3、手动启闭机（含手轮机构及机座）置于操作平台上，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆（或接杆）与闸门连接，必要时设置中间导向支承，以满足门杆柔度（细长比）≤200要求。
4、闸门应以正向受压为准。
5、闸门门框由铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工用沉头螺栓固定铜密封面。 
6、闸门应采用明杆式，墙式安装形式。
7、闸门的泄漏量应不大于1.25l/min·m (密封长度)。
8、铸铁闸门为主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面、门杆、轴导架、启闭机、紧固件等组成。
主要部件结构要求
1、门框
门框由铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工。
2、门体
门体为整体铸造的方（圆）形平板，并在迎水面自带加强筋，加强筋的数量视闸门规格大小而定，门体平面精加工，用沉头螺栓固定铜密封面，门体两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，吊耳与门体浇注成一体。
3、导轨
导轨用铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽。导轨和门框连接的接触部位精加工，用螺栓联接。
4、楔紧装置
为达到闸门的止水效果，闸门两侧设置楔块。
5、密封面
密封面采用铜条分别用沉头螺栓固定在门框和门体平面上，经研磨，保证门框和门体之间的密切配合。
门体、门框在厚度上留出2mm的腐蚀裕度，门体与门框导向槽间隙小于1.6mm，门框密封座与门体密封座间隙小于0.1mm
门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500。导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。
启闭铸铁支座呈封闭式柱状结构，用以承受启闭闸门时的重力或支反力，具有强度高，使用寿命长，外型精美。
丝杆护罩由304不锈钢管制成，其长度一般比闸门行程大100mm，一端密封，另一端用螺栓固定在启闭机上部电动装置上，可以有效保护丝杆螺纹免受损坏。
各主要部件材质要求
门板：铸铁
门框：铸铁
导轨：铸铁
密封圈：铜
门杆（螺杆或接杆）：不锈钢420
导向支承（衬套）：不锈钢304
螺杆护罩：不锈钢304
砂水分离器技术要求
设备性能要求
螺旋式砂水分离器旋流沉砂池配套设备，对抽出的砂水混合液作进一步砂水分离和输出砂粒，具有较高的分离和回收率，设备采用无轴螺旋输砂，无水中轴承，具有重量轻、结构紧凑、运行可靠、安装方便等特点，是一种理想的砂水分离设备。本设备安装倾角呈25°，工作原理为砂水混合液从进水管进入本设备，砂粒由于自重而下降沉积于螺旋槽底部，在螺旋叶片的推动下，物料沿斜置的U型槽底部提升，离开液面后，继续上移一段距离，砂粒中的水份逐渐在螺旋槽中的间隙中流回水槽，砂粒也逐渐干化到出料口处，依靠自重落入其它输送装置。上清液则不断的从排水堰溢出。通过管道回流至污水井中，从而达到砂水分离的目的。
主要部件结构要求
砂水分离器主要由沉清槽、上清液溢流口、螺旋体、驱动装置、排放阀、U型输送槽、耐磨衬圈、轴承箱体、盖板、出砂口和支架等部件组成。
① 螺旋体 
它是由螺旋叶片采用耐磨特种钢，经特殊工艺加工而成，具有足够的强度和刚度，叶片宽度为60～80mm，其厚度一般为16～20mm，以保证在最大挤压作用下其变形量最小。
② 轴承箱体
它是采用35#钢铸造而成，通过回火处理后，再进行整体加工，严格控制各挡尺寸及同心度要求。内设二组向心球轴承及单向推力球轴承，根据输送的方向，来确定向心轴和推力轴承的安装位置，确保螺旋体工作时的同心度及无串动现象，并设置了加压油嘴。
③ 驱动装置
输送机驱动装置采用轴装式减速机的结构型式，即为平行轴斜齿轮式减速机，它具有传动效率高、低噪声、使用寿命、运行平稳可靠等优点，适用于户外使用；其安装在机架端面轴承箱体上，减速机的出轴与螺旋体采用刚性连接；减速机轴承具有良好的润滑，其工作寿命不低于100000小时，齿轮设计符合ISO标准，材质为合金钢，热处理，齿面硬度不低于HRC58。
减速电机为法兰安装的异步感应电机，适用电源380V、3相、50HZ，防护等级为IP55，绝缘等级为F；并设有过载保护和报警装置。
④ 输送槽与内衬
输送槽采用不锈钢板卷折而成，断面呈U型，具有足够的强度和刚度，输送槽底部设置了呈半圆状的内衬，采用耐磨性能高的尼龙制作而成，其使用寿命不小于5年；衬圈圆弧与螺旋半径相吻合，以减少过量间隙，提高输送效果；内衬的固定采用螺钉压板式，以便日后维修和更换。
⑤ 沉清槽
沉清槽（即砂水分离槽）采用不锈钢制成，上盖用螺钉固定，并设有活动翻盖，便于观察和调整堰板，下部与输送槽相焊接，其两侧的斜板角度小于60度，不致于沉砂堆积，顺利落入输送槽中部。
⑥ 出料口
砂水分离器末端设有一出料口及导料槽，分离出的砂料从此落入垃圾小车或其它设备进行外运。
⑦ 支架
砂水分离器支架采用不锈钢焊接成一个刚性构件，其内部之间的连接支撑采用连续焊接，具有足够刚度和强度，支承整个设备的载荷。
各主要部件材质要求
螺旋叶片：16MN
轴承箱体：35#钢
输送槽：不锈钢304
耐磨衬条：尼龙
沉清槽：不锈钢304
支架：不锈钢304
螺栓等紧固件：不锈钢304
潜水提升泵技术要求
设备性能要求
选用潜水离心泵，主要由潜水电机、泵体、叶轮、机械密封等组成。具有高效节能、可靠性强、安装方式多样、结构简单、拆装维护容易等优点。
1.排污泵选用效率高、低噪声、节能型水泵。
2.电机的防护等级IP68，绝缘等级F级。
3.泵的制造、试验执行国家现行的标准。
4.所供潜污泵为立式、可提升、自动藕合式、防缠绕、抗堵塞式叶轮水泵，潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨吸口组成。
5.按需配备浮球液位开关，以有效地保证存水泵在本工程需要的液位变化范围内，实行启动和停止等自动控制。
6.水泵壳体的出水口为径向，出水口中心线与电机中心线在同一平面内。
7.泵出水配管法兰满足最新的中国标准规定或国际上等同标准。
8.每台潜水泵该能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续工作。
9.水泵能适应于连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工况。
10.电机和水力部件之间设有两道机械密封，提供最大的抗磨能力，机械密封使用寿命15000小时。外机械密封和介质接触，避免介质进入油腔，内机械密封在油腔中运行，避免油腔内的油进入电机，内外机械密封各自独立的运行。
11.两个单端面机械密封串联安装，在泵盖处采用特殊螺旋槽或小缝隙阻止固体颗粒向泵侧机械密封沉积，以达到机封的自清洁功能，延长机械密封使用寿命。
12.水泵潜水电缆与电机接线腔之间实现可靠的密封，同时对电缆进行固定，防止拉脱。
13.轴承最低使用寿命为100000小时，以保证水泵正常运行。
14.短轴伸可显著消除轴的偏心误差。降低水泵重心，减小水泵运行振动，延长机械密封和轴承寿命。
15.水泵在设计的负荷范围内，无气蚀发生，运行平稳。
16.水泵装置适合于安装在泵坑集水池内或基础平台，符合规定的安装方式。泵与出水管路之间通过耦合装置的出水管座连接，无需常规紧固件，泵与出水泵座连接、脱开时只需简单地将泵沿导杆放下、吊起。
17.每台泵配置起吊吊环，其位置位于泵的重心附近。
各主要部件材质要求
叶轮：不锈钢304
泵壳：铸铁
耦合装置：铸铁
螺栓等紧固件：不锈钢304
潜水搅拌器
设备性能要求
潜水搅拌机广泛用于污水处理厂的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆、工业过程液体等，创建水流，加强搅拌功能，防止污泥沉淀及产生死角。
结构紧凑、安装方便、操作简单、易于维修、配套电机功率小、无噪音，可以随便安装。
潜水搅拌机转动平衡自如，无卡死、停滞、振动等现象。
潜水搅拌机表面喷涂防腐漆，其表面光亮，无污损，碰伤，裂痕等现象。
潜水搅拌机油室内设有密封泄漏保护装置。
潜水搅拌机定子绕组内设有潮气传感器，以防电机绕组受潮烧毁。
搅拌器在全浸没条件下连续工作。同时能适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工作状况。
潜水搅拌机作密封气压实验，实验压力为3kg/m2，历时5分钟无泄漏现象
潜水搅拌机桨叶及转子采用动平衡试验，平衡精度为G6.3。
潜水搅拌机（潜水推流器）在规定的条件下，首次故障前平均运行时间不小于15000小时，整机使用寿命不小于20年。
潜水搅拌机采用双机械密封结构和唇形密封组织，机械密封保证在15000小时内可靠运行而不需更换。
潜水搅拌机在下列条件下能正常连续运行：
（1）海拔不超过1000m；
（2）最高介质温度不超过50℃；
（3）介质的PH值在5~10之间；
（4）液体密度不超过1200kg/m3；
（5）长期潜水运行，潜水深度不超过20m。
主要部件结构要求
（1）主机
潜水搅拌机为直联冲压式结构，采用多级电机，叶片经冲压成型，精度好，效率高，结构紧凑，体积小，重量轻，操作维护方便，使用寿命长。壳体全部采用耐磨铸铁制造，外形美观流畅。
（2）接线盒
接线盒与周围液体、电机部分完全密封隔离；
冷却：马达的冷却通过定子向壳体周围的液体的热传导来完成。
（3）叶片
潜水搅拌机叶片采用反扭曲曲线设计，使叶轮避免阻塞结渣。桨叶具有良好的自清功能，工作时无振动，且经过优化设计与动平衡试验。为防止纤维和固体颗粒进入机械密封区，设置偏流环。
（4）电机
电机绕组的绝缘等级为F等级，正常情况下，电机温度不超过80℃。电机防护等级采用IP68、最大工作温度155℃，允许温升100℃，并装入过热保护装置。电缆采用潜水、柔性电缆，绝缘等级F，泄漏监控。电缆的长度为l0米。
电机启动次数不小于每小时15次。
（5）油室
润滑并冷却密封装置，轴承座及齿轮与电机和液体之间，油室起着减震和消音的作用，必要时可埋置一个气囊装置以减少和降低油室内的压力上升。
（6）轴承
潜水搅拌机（潜水推流器）轴承的运行寿命大于100000小时；
考虑到轴承运行中的不利因素，因此选用的轴承寿命将高于上述值。本项目选用优质轴承。
（7）轴密封
潜水搅拌机（潜水推流器）有两个机械密封和一个唇形密封组成。密封装置材料：碳化钨。
（8）监测系统
定子绕组中装有两个热敏开关，热敏开关在125℃动作。
（9）轴:不锈钢电机轴与齿轮传动轴为一根轴，轴可靠地密封而不与液体接触。
各主要部件材质要求
叶轮：304不锈钢
壳体：304不锈钢
导轨安装系统：304不锈钢
O型圈：丁晴橡胶
机械密封：碳化钨
螺栓等紧固件：不锈钢304
无轴螺旋输送机技术要求
投标人提供的无轴螺旋输送机应为成套设备，整套装置包括：
支架、驱动装置、盖板；螺旋叶片、进料斗及出料口；U型输送槽、耐磨衬板等组合；
设备性能要求
输送机按照JB/T7679-1995“螺旋输送机”建设部行业标准及招标文件要求的尺寸进行设计和制造。
输送机采用无轴螺旋结构形式，主要适用于污水处理中污物的输送；其主要工作原理是当污泥从叠螺机卸料口落入输送机的进料口，通过螺旋叶片将物料推移滑行，沿U型输送槽送至出料口后，出料口与其它设备配套，将物料进行下一步处理。
主要部件结构要求
输送机主要由螺旋叶片、驱动装置、U型输送槽、内衬、轴承箱体、盖板、进出料口和支架等部件组成。
1．螺旋叶片
它是由特种钢采用先特殊工艺加工而成，具有足够的强度和刚度，叶片宽度不小于为80mm，其厚度不小于为16mm，外周都进行切削加工厂，适合于输送污泥及带有粘性或长纤维的物料，可避免此类物质的堆积和缠绕问题。
2．驱动装置
输送机驱动装置采用轴装式减速机的结构型式，即为平行轴斜齿轮式减速机，它具有传动效率高、低噪声、使用寿命、运行平稳可靠等优点，适用于户外使用；其安装在机架端面轴承箱体上，减速机的出轴与螺旋体采用刚性连接；减速机轴承具有良好的润滑，其工作寿命不低于100000小时，安全系数不于2，齿轮设计符合ISO标准，材质为合金钢，热处理，齿面硬度不低于HRC58。
减速电机为法兰安装的异步感应电机，适用电源380V、3相、50HZ，防护等级为IP55，绝缘等级为F；并设有过载保护和报警装置。
3．输送槽与内衬
输送槽是由不小于3mm不锈钢板卷折而成，断面呈U型，具有足够的强度和刚度，输送槽底部设置了呈半圆状的耐磨衬圈，采用耐磨性能高的非金属材料制作而成，使用寿命保证2年以上；衬圈圆孤与螺旋半径相吻合，以减少过量间隙，提高输送效果；内衬的固定采用螺钉压板式，以便日后微修和更换。
4．盖板
输送机全长除进料口敞开，其余全部罩盖密封，其采用不锈钢板制作而成，主要是避免输送时减少臭气味的挥发，保护周围环境的卫生。
6．进料斗和出料口
进料斗采用3mm不锈钢板折制而成，设置于输送机上部，其数量、安装位置和尺寸与叠螺机卸料口数量、位置及尺寸相匹配，输送机末端设有一出料口，它与其它设备相衔接。 
7．支架
输送机支架采用不锈钢焊接成一个刚性构件，其内部之间的连接支撑采用连续焊接，水平输送机与倾斜输送机的支架均设有型钢支撑，并固定在混凝土的土建基础上；支架高度可适度调节。
各主要部件材质要求
支架：不锈钢304
U型槽：不锈钢304
盖板及接料斗：不锈钢304
螺旋叶片：16MN
耐磨衬条：尼龙
螺栓等紧固件：不锈钢304
生物集效工艺包（MBBR池+磁混凝池）
工作范围及内容描述

(1)供货商负责提供污水处理核心段的MBBR、磁混凝工艺包，工艺包单体外1米以内工艺设备、管道、阀门、填料、辅材等材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务。负责工艺施工图的指导和确认，确保生物处理系统运行稳定，出水水质达标，并提供出水水质担保。

(2)供货商负责提供供货工艺包设备的配电系统、工艺设备的智能控制系统及仪表、电缆的集成、供货、安装、指导调试及其它后续相关服务（不含照明、防雷接地、通风）。

(3)中标后的二次优化设计、设备图纸及操作、维护手册。

(4)所供本标段设备及附件在合同缺陷责任期内表现出的任何缺陷的纠正以及全厂各系统投运、调试后12个月内对污水厂的运行监理和维修。

(5)技术支持和售后服务（系统内图纸复核、主要设备安装前的土建检查、安装校验、设备安装和现场调试工作）、人员培训、设备质保及售后服务。

(6)供货商组织有经验的工程技术人员、配备足够的精良的装备进行并提供安装调试检验资料。

(7)技术服务全部费用均包含在投标报价中。

(8)工艺包供货商须承诺提供业绩资料的真实性，中标后会组织考察，如虚假响应，投标将被否决。

工艺包供货清单
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	生物膜MBBR池

	1
	生物膜MBBR-A罐体
	D×H=4.7×7.0m，罐体加盖
	套
	2
	罐体材质不锈钢316L，罐壁标称厚度6mm，配套加强支撑和非金属耐磨内衬

	2
	生物膜MBBR-O罐体
	D×H=4.0×7.0m，罐体加盖
	套
	4
	罐体材质不锈钢316L，罐壁标称厚度6mm，配套加强支撑和非金属耐磨内衬

	3
	生物膜MBBR-O罐体
	D×H=3.0×7.0m，罐体加盖
	套
	1
	罐体材质不锈钢316L，罐壁标称厚度6mm，配套加强支撑和非金属耐磨内衬

	4
	悬浮载体有效生物膜面积
	扁圆柱状，材质HDPE，有效比表面积＞750m2/m3，尺寸：标称直径φ≥15mm，标称高度h≤10mm
	m2
	172751
	

	5
	MBBR区曝气系统
	立管阀门以后，水面以下材质为ABS，配套微孔曝气手动闸门
	套
	2
	

	6
	进出水拦截系统
	非金属耐磨材料
	套
	2
	

	7
	缺氧MBBR搅拌器
	N≥9kW
	宗
	1
	

	8
	硝化液回流泵
	Q=80m3/h，H=8m，N=4kW，变频控制
	台
	4
	2用2备，立式管道泵

	9
	加药管
	PE100管-DN25
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	10
	工艺管
	碳钢防腐.进水管DN100
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	11
	工艺管
	碳钢防腐.出水管DN200
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	12
	空气管
	碳钢防腐/DN65/DN100/150
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	13
	放空管
	碳钢防腐，DN150
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	14
	消化液回流管
	碳钢防腐，DN150
	批
	1
	配套阀门、弯头等管配件

	15
	2号PLC柜及电气柜
	PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	磁混凝池

	1
	反应池箱体
	2.50×2.50×2.50m，碳钢防腐，内部聚脲，含箱体支架
	套
	1
	厚度6mm

	2
	沉淀池箱体
	2.50×2.50×6.00m，碳钢防腐，内部聚脲，含箱体支架
	套
	1
	厚度6mm

	3
	混合池搅拌器
	立式搅拌器，N=0.55kW
	台
	1
	

	4
	磁种加载池搅拌器
	立式搅拌器，转速可调，N=0.75kW
	台
	1
	

	5
	絮凝反应池搅拌器
	立式搅拌器，转速可调，N=0.75kW
	台
	1
	

	6
	中心式重载刮泥机
	Φ2.5m，N=0.18kW
	套
	1
	

	7
	污泥回流泵
	Q=10m3/h，H=12m，N=1.5kW，变频控制
	台
	2
	1用1备

	8
	剩余污泥泵
	Q=10m3/h，H=12m，N=1.5kW，变频控制
	台
	1
	

	9
	磁分离机
	Q=5~10m3/h，N=2.2kW，变频控制
	台
	1
	

	10
	高剪切机
	Q=10m3/h，N=1.5kW
	台
	1
	

	11
	污泥外排泵
	Q=20m3/h，H=12m，N=1.1kW
	台
	2
	1用1备

	12
	出水槽配套出水堰
	δ=3mm，SUS304
	套
	1
	

	13
	斜管及支架
	斜管斜长：1.5m，斜管倾角：60°，孔径：80mm，支架采用SUS304
	m2
	6.25
	

	14
	仪器仪表
	包括污泥电磁流量计、超声波液位计、在线浊度仪、污泥浓度计等
	套
	1
	

	15
	工艺管
	碳钢防腐，DN200/DN500
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	16
	污泥回流管
	DN80-DN150,碳钢防腐
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	17
	排泥管
	碳钢防腐，DN100
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	18
	排水管
	碳钢防腐，DN100
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	19
	PAC加药管
	碳钢防腐，DN25
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	20
	PAM加药管
	碳钢防腐，DN25
	批
	1
	配套阀门，弯头等管配件

	21
	3号PLC柜及电气柜
	PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上


说明：

1）如无特别说明，本招标文件所述及的工艺系统，均包含工艺系统的主要设备及其附属设备、材料；所提及的设备，均包含配套的材料、附件等。

2）除生物膜悬浮载体填料数量不得少于招标文件数量，其他设备可根据工艺制造商方案酌情优化，优化方案优化需得到设计院及业主的认可。

3）以上设备在满足设备技术要求及使用条件的前提下，投标人可对功率参数进行优化，优化参数需得到业主及设计院的认可。
工艺包设备的详细技术要求

强化生物处理技术要求

生物膜悬浮载体填料

（1）生物膜悬浮载体填料有效比表面积、形状、性能参数均要严格遵守《水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料》CJ/T461-2014 行业标准。

（2）生物膜悬浮载体填料正常运行时悬浮于水中，能生长有效的微生物膜以确保运行效果。必须使用优质的HDPE（高密度聚乙烯）纯料生产，颜色为乳白色半透明（HDPE原色），不使用回收料或添加其他成分影响使用寿命。

（3）生物膜悬浮载体填料的材质应具有良好的耐腐蚀性能，并应有足够的满足招标要求的总有效表面积，可保证足够的生物生长量。

（4）生物膜悬浮载体填料应有可靠的质量保证，应有足够的强度、抗磨损能力及较长的使用寿命。投标人所供悬浮载体填料的使用寿命值不小于15年。应分袋包装，以便运输和投加到生物池内。

填充率：相应型号悬浮载体填料自然堆积的体积÷MBBR区的有效容积。填充率是MBBR工艺的重要设计参数，需保证该项目的MBBR池内悬浮载体填料填充率＜67%。

进出水拦截系统

进出水拦截系统的基本技术要求：防止生物膜悬浮载体填料流失，同时保证进出水拦截系统不堵塞，投标人需保证该装置良好运行。出水装置没有可动部件，不易磨损。

进出水拦截系统的材质为非金属耐磨材料，进水系统的标称厚度≥3mm，出水系统的迎水面筛网标称厚度≥6mm。非金属耐磨材料筛网迎水面面板的磨损指数应优于不锈钢。

所有材料、材质均须符合招标文件要求。

所有固定件均选用不锈钢304材质及以上。

拦截筛网的栅隙必须保证所提供的悬浮载体填料在一定的形变作用下不流失，严禁使用不锈钢钢丝网。

拦截筛网迎水面表面光滑，不得有毛边、快口以减少毛发的附着及对悬浮载体填料的损害；背水面须有加强筋，保证筛网在一定的水力作用下无形变影响。

拦截筛网的设计必须具有一定的先进性及技术性，要防止悬浮载体填料在拦截筛网出水端的拥堵及毛发纤维的缠绕。

配套穿孔曝气系统

安装位置：生物池好氧区

系统说明：生物池配套穿孔曝气系统

运行条件：室外，-15℃~40℃，工作介质为污水及微生物混合液，介质温度-10℃~25℃，运行时间24h。

底部曝气系统要求：

用于好氧区生物膜悬浮载体填料流化并供氧，主要作用为通过曝气扰动混合液中的悬浮载体填料在池体内均匀悬浮流化，保证悬浮载体填料在池体内均匀分布，以满足生物处理系统的工艺要求。起流化作用的同时也为混合液提供溶解氧。

好氧池内曝气管支架的设计上应具有足够的锚固力及抗腐蚀性；并应保证曝气系统安装后的水平度。

材质为：立管阀门以后，水面以下材质为ABS。支架及固定件为不锈钢304材质。

生物膜悬浮载体填料专用搅拌器

（1）为了充分保证悬浮载体填料的良好流化，应在生物池内安装专用搅拌器。搅拌器应能处理原水、未经过滤的污水及含有悬浮载体填料的污水。

（2）投标人应根据所提供的池型、水深和介质浓度等，合理设定搅拌器的型号及安装位置，校核并确定搅拌器的数量及功率。

（3）每组生物池池应设置专用搅拌器，满足悬浮载体填料流化需求。
专用搅拌器作为缺氧MBBR的唯一动力来源，既要保证专用搅拌器不能打碎填料，也要保证不能被填料损害。
（4）搅拌器应为强化生物处理生化池设计的专用搅拌器，需具备独特结构设计能够自清洗，同时防止固体颗粒或纤维物质损坏机械密封。能够产生合理的推流强度，使悬浮载体填料在池内处于循环流化悬浮状态。

（5）专用搅拌器叶轮应为无堵塞、后掠式设计。叶片应能够吸收发生改变的水力负载。叶片边缘应为圆滑流线设计制造，避免造成悬浮载体填料的磨损及破裂。搅拌器的叶轮应能够处理颗粒、纤维材料、重污水以及其它在常规污水处理中出现的物质。桨叶直径≥1100mm，叶轮应为三叶不锈钢304材质。

（6）搅拌器应能在完全淹没的条件下连续24小时运行。

（7）搅拌器在整个工作工程中，应无震动地平稳运行，其无故障运行应不小于10000小时。

（8）搅拌器和推进器应能沿导杆上下移动，升降自如，并设有安全制动装置。

（9）搅拌器的电缆外侧需采用耐磨的高强度聚乙烯纤维进行防护，能够有效地防止水下电缆因水流挠动与悬浮载体填料磨擦而损坏。

（10）专用搅拌器需针对强化生物处理工艺池不同反应阶段专门设计的水平、代倾角等安装动作机构，能够满足现场推流器对生物反应池整体优良的流化运动效果。

（11）专用搅拌器的轴承须为优质品牌，须选用免维护的长寿命润滑轴承，设计寿命不低于100,000小时。

（12）搅拌器机械密封静环动环材料须为碳化硅，橡胶为氟橡胶，耐温，耐腐蚀,设计寿命不低于30，000小时。径向及轴向密封采用丁腈橡胶的O型密封圈，设计寿命不低于30，000小时。

（13）搅拌器引出电缆须采用YCW型橡套软电缆，电缆密封采用特殊设计并进行硫化处理的专用水密头，防止液体进入电机。

（14）导杆及吊架应有足够的强度和刚度，在搅拌器起放过程中不允许有任何变形产生。应由搅拌器厂家配套供货。

（15）每台水下推流器应配备导向、提升系统，并无须排空水池情况下拆卸和安装推流器。为保证水流的稳定性，搅拌器支架应为不锈钢结构。搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架必须可承受推流器形成的推力。所配备的不锈钢提升绳、链应满足起吊要求。

（16）所有电缆、钢丝绳、链应有与设备配套的可靠的张紧和固定装置。应由设备制造商配套提供与提升链固定用的不锈钢电缆卡。保证电缆不会因水流冲击或设备振动行造成任何磨损和断裂。
（17）投标人提供的专用搅拌器应为成套设备，并需配备监控装置、水下电缆、保证搅拌器高效安全运行所需的必要的安装导轨、提升支架，绞车、钢丝绳及安全运行所必须的附件。

（18）设备的制造必须符合ISO、IEC、GB标准或其他等效标准。

磁混凝系统技术要求

搅拌机 

（1）搅拌机应适合于污水或污泥混合液中运转，工作时，在水下任何部位都不得挂带纤维，保证池内各区搅拌均匀。

（2）需在全浸没条件下连续运行、间隙运行和长期停止状态后恢复运行，在整个运行过程中须运行平稳、无振动，无故障运行时间至少10000小时，池内不得设水下轴承。

（3）搅拌机应能每日24小时连续运行，使用寿命不小于20年。

（4）搅拌机轴功率应确保水体完全混合，保证整池平均流速≥230mm/s，电机功率应大于实际轴功率的1.2倍，并保证搅拌机在任何工况条件下不过载。

（5）搅拌机确保能达到剧烈的搅拌强度时，不会把絮凝体破碎；能达到比较大的絮体；并在投加足够多的磁粉时，确保水中的磁粉浓度达到要求。

（6）搅拌机全部的重量受力应支撑在预埋板，均匀受力在混凝土结构上，搅拌机带机架，机架含承载轴向、径向力双轴承，有效保护减速器受径向力，机架需带防护罩，确保雨水不会进入机架，通过悬臂式立轴与机架连接，并由齿轮减速电机传递扭矩。

（7）全部搅拌轴在池内增设刚性连轴器结构，便于设备安装维修；搅拌轴及桨叶应悬空，不能采用底部固定的方式。

（8）搅拌机全部全部经车销、磨销加工，直线度不大于0.05mm/m，连轴器跳动不大于0.05mm。表面粗糙度达0.8um。

（9）桨叶应为磁加载专用桨叶，具有特低的剪切力，适合需要快速混合磁粉反应絮凝的工艺；桨叶由轮毂和三片叶片组成，轮毂与叶片采用螺栓连接，轴和轮毂采用止退键，出厂前均做静、动平衡。

（10）电机减速机和安装基座安装固定在桥架上，F级绝缘，电源380V，3相，50HZ，防护等级IP55，带防雨罩，每小时可启动至少12次。

（11）减速机与电机带联接过渡端盖或直联，减速机采用斜齿轮减速机，传动效率达94%以上，齿轮材料为合金钢，硬齿面，服务系数≥1.6，齿轮箱全部使用优质品牌轴承，轴承额定寿命≥(L10)100000小时。

（12）主要材料

搅拌机主轴：SS304
桨叶：SS304
螺栓、螺母、垫圈：SS304
基座：碳钢防腐

刮泥机

（1）应为澄清池的中心传动刮泥机。整套设备应包括：中心驱动装置、传动轴、刮臂与刮板、出水槽与堰板及其他所需的附件。

（2）考虑含有高比重的磁粉，刮泥机的扭矩按正常沉淀池的4倍计算。

（3）中心驱动装置

①驱动装置由超大涡轮箱体、二级减速器、支撑台和驱动装置轴承组成。并在链轮处带扭力保护螺栓。

②所有的减速器采用闭式传动，稀油或油脂润滑。驱动轴承包括一个铸钢精确齿轮/轴承组，轴承滚道的最小表面硬度为58～60Rc。驱动装置的设计应保证在不移动轴承滚道的情况下可更换球体。主齿轮及小齿轮采用浸油润滑或油脂润滑。

③减速机应采用过力矩保护装置，当刮泥的工作转矩超出减速机额定扭矩时，过载保护进行保护。

④驱动电机应适合电源3Ph、380V、50Hz、F级绝缘、电机防护等级为IP55带防雨罩。

⑤驱动装置设有机械过载和电器过载双重保护装置，使减速机和其它机械结构在过载时不被损坏，确保中心传动浓缩机全天候安全有效运行。

（4）中心传动轴

中心传动轴下部连接4个刮泥耙架，上部用螺栓与驱动装置连接，下部采用滑动轴承支承，通过传动机构带动传动轴、耙架一起旋转。

中心传动轴采用不锈钢圆管制造，它能承受浓缩机最大的刮泥载荷，中心传动轴的上部法兰与中心传动减速装置的输出传动轴用绞制孔螺栓连接，它的下部轴头与底轴承座配合。

（5）刮泥臂及刮板

刮泥臂采用桁架形式刚性连接，它在中心传动轴上对称布置，并具有足够的强度能承受在最大刮泥转矩时它不发生扭曲变形。

支架的上下分别与下弦杆及刮泥板连接，刮泥板与池底平行且与下弦杆成45°布置，刮泥板下缘装有耐水、耐酸、耐碱、耐磨的夹布橡胶刮板。

刮板的设置应保证刮泥机能在一圈以内将池边的污泥连续刮至池中心排出。刮泥装置与桁架连接在一起。污泥刮板应采用对称螺旋线刮板，确保在旋转刮泥时无疏漏。

（6）主要材料

中心驱动架：SS304
耙架：SS304
刮板：SS304+丁腈橡胶

紧固件：SS304
斜管及支架

斜管采用PP材质，经红外线恒温热压而成，尺寸准确、比表面积大、安全无毒、耐腐蚀、耐老化、壁面光滑，容易冲洗。湿周大，水力半径小。层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。

放置角度60°。

斜管支架材质SS304
集水槽与调节堰板

1）集水槽在有水和无水条件下均保持不变形。

2）集水槽两侧和底板应无锈斑、锤痕、砂眼、裂纹等缺陷，不锈钢板厚不低于3 mm，主要零部件（侧板、底板及其连接用的垫圈、螺母、螺栓）的材质为SS304。

3）侧板至底板一次性冷冲压成型，侧板上部用折边加强。

4）集水孔、抗浮孔采用模具冲孔、以保证其高度一致直线度。

5）集水槽长度连接部位的连接，采用氩气保护焊接，焊后进行酸洗处理：在焊接处不允许有裂纹和显著凹陷，不能有气孔夹渣、咬边及间断焊缝等。其焊缝率应大于85%以上，焊缝处应无脱焊现象。

高剪机

1）参数要求：

	高 剪 机

	密封
	盘根密封

	介质粘度
	﹤8000cps

	电机防护/绝缘等级
	IP55/F级

	电源
	380V  50Hz  3ph

	主体材质
	SS304


2）设备性能及结构要求：

a)
剪切机是磁加载沉淀工艺回收磁粉的专用设备。其功能是能够使得进料(剩余污泥)形成高湍流状态，形成强烈的剪切力，使得絮体分解形成自由状态。特殊的流道设计的剪切力，使得且便于后续磁分离机回收污泥中的磁粉，提高磁粉的回收率。

b)
能够在连续、间隙运行和长期停止状态后恢复运行，在整个运行过程中能够运行平稳、无振动，无故障运行时间至少10000小时。

c)
剪切机采用盘根填料密封，盘根应采用优质特殊耐磨材料，自带润滑，能将摩擦生产热迅速散发，密封表面也不会发生破损；不可采用带压自来水冷却。

d)
电机采用柔性联轴器的连接方式，保障设备使用寿命，轴承额定寿命≥(L10)100000小时

e)
应能每日24小时连续运行，使用寿命不小于20年。

f)
电机减速机固定在设备上，电源380V，3相，50Hz，防护等级IP55以上。

g)
电机采用直连方式，轴承额定寿命≥(L10)100000小时。

h)
主要材料

主体：SS304
磁分离机

1）参数要求：

	磁 分 离 机

	磁粉回收率
	≥99.5%

	磁场强度
	≥5000高斯

	环境温度
	≤40℃

	电机防护/绝缘等级
	IP55/F级

	电源
	380V  50Hz  3ph

	主体材质
	SS304

	支架材质
	碳钢防腐


设备性能及结构要求：

磁分离器有效磁场强度≥5000高斯，能够将绝大部分磁粉从污泥中吸出回收。

（2）磁粉回收率不低于99.5%，磁粉最大补投量不大于4g/m3。

（3）磁分离机的核心部件是永久磁铁，需采用钕铁硼及锶铁氧体复核材质。在-10℃～40℃、无外部剧烈撞击和震动破坏条件下，能够保证磁场强度10年衰减＜5%。

（4）能够在连续、间隙运行和长期停止状态后恢复运行，在整个运行过程中须运行平稳、无振动，无故障运行时间至少10000小时。

（5）应能每日24小时连续运行，使用寿命不小于20年。

（6）电机减速机固定在设备上，电机设计应符合IEC标准，F级绝缘，电源380V，3相，50HZ，防护等级IP55，每小时可启动至少12次。

（7）减速机与电机直连，采用斜齿轮减速，齿轮材料为合金钢，硬齿面，服务系数≥2.0，轴承额定寿命≥(L10)100000小时。

（8）磁分离器具有刮板自动调节簧，可以随时保证刮板与鼓面的贴合度。

（9）磁分离器具有磁偏角示意标志，以方便调试。

（10）磁分离器具有备用的自来水冲洗管接口，必要时进行水冲。

（11）主要材料

磁铁：钕铁硼与锶铁氧体复合材质

箱体：SS304
支架：碳钢防腐

磁回收系统应包括：高剪机、磁分离机设备，满足磁粉回收率不低于99.5%的要求，回收系统不应配套除此之外的辅助分离设备。

耐磨污泥泵（污泥回流泵、剩余污泥泵）

（1）工作条件

污泥密度：1050.0kg/ m3；

污泥粘度：不大于200.0mPas；

污泥含固率：不大于10％；

（2）驱动电机

驱动电机应适合电源3P、380V、50Hz、F级绝缘、电机防护等级为IP55。

（3）主要材料

壳体：铸铁或等同

内衬过流件材质：内衬橡胶或高铬合金材质。

（4）对耐磨污泥泵要求具备高耐磨性及良好通过性，避免出现堵塞等问题。密封形式采用机械密封，避免采用盘根密封造成滴漏问题。

储泥池排泥泵

潜污离心泵，主要由电机、泵体、叶轮、机械密封等组成。排污泵应选用效率高、低噪声、节能型水泵，电机的防护等级IP68，绝缘等级F级。

应有储泥池超声波液位计联动配合，以有效地保证水泵在本工程需要的液位变化范围内，实行启动和停止等自动控制。

纤维转盘滤池
供货清单
供货范围：单体外1米以内工艺设备、管道、阀门、辅材等材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务。
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	纤维转盘滤池
	处理能力1500m3/d，N=0.75+2*0.04kW，滤盘直径Φ2.0m，滤盘数量n=2；配套反洗水泵1台，Q=30m3/h，H=9m，N=1.5kW
	套
	1
	配套电气自控及仪表


说明：以上设备在满足设备技术要求及使用条件的前提下，投标人可对功率参数进行优化，优化参数需得到业主及设计院的认可。
标准、规范要求
投标人提供设备的选型及制造、技术服务等应满足国家及行业相关标准规范的要求。设计、施工及验收执行如下标准、规范：

（1）纤维转盘滤池标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）
《污水排入城市下水管道水质标准》（CJ343-2010）
《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）
《水处理设备制造技术条件》（JB/T2932-1999）
《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）
《大型不锈钢铸件》（JB/T6405-2006）
《低压开关设备和控制设备》（GB14048.3-2008）
《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384-2008）
《极限与配合公差带和配合的选择》（G8/T1801-1999）
《声学、声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表面的简易法》（GB/T3768-1996）
《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）
《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）
《焊条质量管理规程》（JB3223-83）
《工业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）
《水工建筑金属结构制造，安装及验收规范》（DLJ20l-80）
（2）电气标准

《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

《工业和民用电力装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-1992）

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》（GB/T 50063-2011）

《系统接地的型式及安全技术要求》（GB 14050-2008）

《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》（GB/T 50063-2008）

（3）自控标准

《自控设计安装材料编制导则》（SHB-Z07-2001）

主要部件结构要求
（1）过滤盘
滤盘基板为工程塑料，滤盘表面上平整的覆以平面过滤介质，过滤介质平均网孔直径小于10um。
滤布的绒毛纤维根部为非缠绕分散结构，更易于反洗时将滤布上的污物清理干净。
滤盘用螺栓固定到转鼓，外圈用304不锈钢带箍紧。
（2）中心转鼓装置
中心管为圆形转鼓，可提高过滤面积，减少清洗死角。
中心管材质为304不锈钢。加强筋增强。
首先对钢板进行开平，使钢板平整度良好。
对开平好的钢板激光切割，去除毛边，尺寸严格按图纸要求。
（3）反冲洗及排泥系统

A. 反冲洗管道系统

设备的反冲洗系统由反冲管道、反冲泵、反冲洗阀、排泥阀等组成。每套反冲洗系统包含----个反冲洗电动球阀和---个DN50排泥电动球阀，电动球阀为法兰连接，不锈钢阀球和阀茎，配备220伏，单相，50Hz开关型电子伺服驱动器。阀开关信号要求反馈至控制系统。

反冲洗系统可根据过滤水头自动冲洗或定时反冲洗，同时可以手动进行反冲洗操作。

B．排泥管路
每套设备配套两根穿孔排泥管，用于池底污泥的排出。
C. 反冲洗泵

反冲洗泵叶轮为球墨铸铁材质，蜗壳需做防腐处理。反冲洗泵的参数及材质能满足设备反冲洗运行的要求。
采用干式防堵塞污水泵，高效防堵
形式：离心式
材质：灰铸铁泵体，不锈钢叶轮和轴
密封形式：耐腐蚀烧结碳化钨/碳化硅密封
（4）驱动装置

每套转盘设备配置1套驱动装置，用于驱动中央转鼓的转动。包括驱动电机、驱动轴、齿轮箱、驱动齿、驱动链条和不锈钢的链条。齿轮箱为平面螺纹型，驱动电机电源380V/50Hz/3相交流电。
驱动轴承的设计寿命不小于10年。
设备运行噪声小于≤70dB。
驱动装置设过载保护功能。减速机的使用寿命大于10年。
驱动电机为法兰安装的异步感应电机，适用于电源380V，3相，50Hz，电动机为IP65保护等级。
驱动齿轮：尼龙；驱动链条：不锈钢；设备运行噪声：小于≤70dB。
为保证系统运行的稳定性，驱动电机可变频调节。
（5）进、出水堰板

进、出水堰板材质均为304不锈钢，出水堰板安装高度当可以调节。

（6）固定支架及部件

每一个滤池都要安装合适的安装支架来固定滤池的配件，所有的安装支架都为304不锈钢。

电气、自控及仪表要求
（1）液位控制系统
每组滤布滤池设备配备一套液位传感器，为控制系统提供液位信号，以便监视池内运行液位和控制反洗。液位传感器能够及时显示水位，同时将液位数据传输给PLC系统。当液位超高时，能及时将溢流信号传输给PLC系统。
（2）电气要求
每套微过滤器设备配备一台电控柜，系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器（PLC）控制，分为手动/自动两种控制方式。每套微过滤器设备配置1台触摸屏，以便实地调整滤池运行和反洗参数，集中控制各滤池的电动阀门及反洗水泵及旋转电机。每套微过滤器设备配备一台压力传感器，以便监视池内运行液位和控制反洗。
在自动运行状态下，微过滤器一般根据设定的时间和池内运行液位控制反洗，两种情况的任何一种达到设定值即进行反洗。
本地PLC还预留了与上位机通讯接口，将各台设备的运行状况上传至中控以便对其进行远程监控。
具体要求如下：
控制系统作用：实行自动控制和手动控制操作。
布线和编程采用国际电气制造业协会的标准。控制系统按照工艺设计要求监视和控制设备运转。控制系统包括下列控制部件：
A. 控制面板布线和装配
控制箱由专业制造商制造，使用高质量材料和标准进行布线和装配。
控制面板的配线都要装在灰色聚氯乙烯配线导管中。
控制箱门上的装置要采用螺旋状布线，以避免在开关箱门时挤压电线。 
B. 控制系统配置
每套控制箱控制1套微过滤器设备，户内型，防护等级IP55。
控制箱工作电源： 380/220V AC，50Hz
起动方式：全压直接启动
配电用的空气开关具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机的过载保护。
控制箱触摸屏设开—停按钮，自动—手动转换开关，紧急停车按钮，单项设备的开—停—故障指示，所有控制及保护回路分开，按钮及指示灯相匹配。箱内电气元件均采用优质品牌，图物相符，元件安装整齐牢固，布线有序合理，标号清晰。
所有与机械设备配套的电气控制箱就近设置在机械设备旁。
控制箱能与污水处理厂的中央控制室通讯，通讯方式以太网协议，卖方负责提供以太网接口模块（不负责敷设控制箱与中央控制室通讯电缆）。
控制系统装备一个人机界面提供控制触摸屏，通过触摸屏，操作人员可以监视、调整、控制过滤器的运行状态、设置、报警的数据资
次氯酸钠消毒
供货清单
1.名称：隔膜计量泵

流量：0-10L/h

扬程：0.3MPa
数量：2台，1用1备

2.名称：次氯酸钠储罐

容积：2m3
材质：PE

数量：1台

配套磁翻板液位计，留有投药口、出药口、放空口、溢流口，与管道连接处采用法兰对接。
3.加药系统撬装及控制系统
包含加药系统连接管、安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、压力表、浮子流量计、不锈钢支架及控制系统。

4.其他要求
次氯酸钠储罐应储存在阴凉、避光、通风的库房中，库温不宜超过30℃，以防止次氯酸钠发生分解，导致有效氯含量降低或产生危险。
设备技术要求
1.隔膜计量泵

隔膜泵泵体主要部件腔体、膜片需要具耐磨性、耐腐蚀性，具机械无级调速，可顺利实现输出流量的调节。另配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器等附件。

a.为流量可调高性能机械隔膜计量泵，采用手动调节冲程、泵本身内置的线路板自动调节频率，能接收4-20MA信号，同时能反馈故障报警信号（触点）和4-20MA流量信号输出。泵的流量可在0-100%范围内实现在运行/停车时连续调节。

b.加药计量泵采用防腐功能计量泵，能抵抗药液喷溅泄露引起的泵体腐蚀。泵头材质为PVC材料。

c.加药计量泵由传动箱体、液力端、电动机、流量调节通过4-20MA精确控制内置线路板来完成。也可以手动控制，在手动状态下，可以精确调整加药频率来调整加药量，也可以通过调整冲程长度旋钮来调整。

d.加药计量泵的液力端部分包括隔膜、单向球阀及泵头外壳等组成。单向止回球阀采用陶瓷的阀体、阀座，聚四氟密封件和垫片，阀球为陶瓷制，加工精度高，强固耐腐蚀，以保证计量泵的精度和运行稳定。泵头及进出口单向阀的材质为PVC。

隔膜材料选用聚四氟乙烯PTFE，在正常工作条件下，隔膜连续运行寿命至少25000小时。

e.加药计量泵运行时，泵的噪音不高于70 dB(A)，轴承温度不高于65℃，无异常振动，各密封处没有泄漏。计量泵的吸程不得小于3米，以保证泵从投配池中吸液。

f.主要零部件材料

液力端泵头：PVC

隔膜：聚四氟乙烯PTFE

泵头材质：PVC

膜片材质：PTFE

g.气囊式脉冲阻尼器，配套压力表。

防脉冲器采用PVC外壳，内衬EPDM制气囊。圆柱外形，螺纹连接。气囊上室预充压缩空气，标准预充压力为计量泵工作压力的60%。经均流器阻尼平滑后，可实现5%~10%的阻尼缓冲。形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。

最大使用压力：1.0MPa

有效容积：与计量泵输出的最大流量配套，气囊容积大于计量泵单次冲程的26倍容积。

防脉冲器材质：PVC。

压力表：防脉冲器加装压力表。钢制铜管连接，表盘不小于2-1/2”，不锈钢316 /PVC外壳；表内充满甘油。

h.背压阀及隔膜压力表

在泵的出口侧安装背压阀可对泵产生恒定的背压，保证计量泵加药系统进料量的准确性，防止超压；同脉冲阻尼器一同使用可消除进料液的脉冲，增加进料的平稳性。

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体和柱塞采用PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在0.05-1.0MPa范围内任意设定。

i.安全阀

在泵的出口侧安装安全阀，可有效防止因泵和其它原因产生的过压对管路系统造成的伤害。保证系统安全运行。

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体和柱塞采用PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在0.05-1.0MPa范围内任意设定。

2.储罐

储罐质量轻，强度高、耐腐蚀、容积大、占地小，安装方便、维护少。

储罐配套提供液位计（带4~20mA信号）。

液位计信号均可接入厂区自控系统，通过自控编程可根据液位自动控制泵的运行，防止低液位时设备干运转损坏。

储罐结构性能优良，以适应不同介质和工作条件的需要。通过结构层厚度、壁厚结构和设计来调整罐体的承载能力，制成不同压力等级或某些特殊性能的贮罐及非标装置。储罐壁厚、强度与容积匹配，必须保证罐体使用寿命不低于10年。

回用水池
供货清单
供货范围：单体外1米以内工艺设备、管道、阀门、辅材等材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务。
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	潜水提升泵
	Q=70m3/h，H=12m，N=4kW，变频控制
	台
	2
	

	2
	磷酸铵盐干粉灭火器
	手提式，5Kg×2
	套
	2
	

	3
	电动葫芦
	CD1型电动葫芦，起重量1t，起升高度9m，1.5kw
	台
	1
	

	4
	复合盖板
	
	平方米
	12
	

	5
	钢爬梯
	H=1.3m
	架
	1
	

	6
	焊接钢管
	DN200，1.0MPa
	米
	5
	碳钢

	7
	焊接钢管
	DN100，1.0MPa
	米
	20
	碳钢

	8
	90°弯头
	DN100，1.0MPa
	个
	3
	碳钢

	9
	止回阀
	DN100，1.0MPa
	个
	2
	

	10
	手动闸阀
	DN100，1.0MPa
	个
	2
	

	11
	柔性接头
	DN100，1.0MPa
	个
	2
	橡胶

	12
	变径管
	DN100*DN80，1.0MPa
	个
	2
	碳钢

	13
	法兰
	DN100，1.0MPa
	个
	6
	碳钢

	14
	等径三通
	DN100，1.0MPa
	个
	1
	碳钢

	15
	90°弯头
	DN200，1.0MPa
	个
	1
	碳钢

	16
	止回阀
	DN200，1.0MPa
	个
	1
	

	17
	手动闸阀
	DN200，1.0MPa
	个
	1
	

	18
	柔性接头
	DN200，1.0MPa
	个
	1
	橡胶

	19
	5号PLC柜及电气柜
	PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上


说明：以上设备在满足设备技术要求及使用条件的前提下，投标人可对功率参数进行优化，优化参数需得到业主及设计院的认可。
潜水提升泵技术要求
设备性能要求
选用潜水离心泵，主要由潜水电机、泵体、叶轮、机械密封等组成。具有高效节能、可靠性强、安装方式多样、结构简单、拆装维护容易等优点。
1.排污泵选用效率高、低噪声、节能型水泵。
2.电机的防护等级IP68，绝缘等级F级。
3.泵的制造、试验执行国家现行的标准。
4.所供潜污泵为立式、可提升、自动藕合式、防缠绕、抗堵塞式叶轮水泵，潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨吸口组成。
5.按需配备浮球液位开关，以有效地保证存水泵在本工程需要的液位变化范围内，实行启动和停止等自动控制。
6.水泵壳体的出水口为径向，出水口中心线与电机中心线在同一平面内。
7.泵出水配管法兰满足最新的中国标准规定或国际上等同标准。
8.每台潜水泵该能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续工作。
9.水泵能适应于连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工况。
10.电机和水力部件之间设有两道机械密封，提供最大的抗磨能力，机械密封使用寿命15000小时。外机械密封和介质接触，避免介质进入油腔，内机械密封在油腔中运行，避免油腔内的油进入电机，内外机械密封各自独立的运行。
11.两个单端面机械密封串联安装，在泵盖处采用特殊螺旋槽或小缝隙阻止固体颗粒向泵侧机械密封沉积，以达到机封的自清洁功能，延长机械密封使用寿命。
12.水泵潜水电缆与电机接线腔之间实现可靠的密封，同时对电缆进行固定，防止拉脱。
13.轴承最低使用寿命为100000小时，以保证水泵正常运行。
14.短轴伸可显著消除轴的偏心误差。降低水泵重心，减小水泵运行振动，延长机械密封和轴承寿命。
15.水泵在设计的负荷范围内，无气蚀发生，运行平稳。
16.水泵装置适合于安装在泵坑集水池内或基础平台，符合规定的安装方式。泵与出水管路之间通过耦合装置的出水管座连接，无需常规紧固件，泵与出水泵座连接、脱开时只需简单地将泵沿导杆放下、吊起。
17.每台泵配置起吊吊环，其位置位于泵的重心附近。
各主要部件材质要求
叶轮：不锈钢304
泵壳：铸铁
耦合装置：铸铁
螺栓等紧固件：不锈钢304
污泥脱水间
供货清单
供货范围：单体外1米以内工艺设备、管道、阀门、辅材等材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务。
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	储泥罐
	V=24m3，φ3.0×3.5m，碳钢防腐，配套搅拌器1台，N=3kW，配套超声波液位计
	套
	1
	

	2
	浓缩机进泥泵
	Q=8m3/h，H=30m，N=3kW，变频控制
	台
	2
	1用1备

	3
	叠螺浓缩机
	绝干污泥处理量：60~120kg-DS/hr，N=1kW，含控制柜
	套
	1
	

	4
	污泥调理罐
	V=6m3，φ1.8×2.5m，碳钢防腐，配套搅拌器1台，N=3kW，配套超声波液位计
	套
	1
	

	5
	压滤机进泥泵
	Q=3~5m3/h，P=1.2MPa，N=4.0kW，变频
	台
	2
	1用1备

	6
	隔膜压滤机
	过滤面积50m2，含控制柜；配套钢构架，材质碳钢，功率5.5kw
	套
	1
	

	7
	空压机、冷干机及储气罐
	压滤机配套，总功率7.8kw
	套
	1
	

	8
	水平螺旋输送机
	螺旋直径200mm，L=5.0m，叶片16Mn，壳体SS304；配套导泥斗，材质SS304，功率4kw
	台
	1
	长度根据二次设计为准

	9
	汇总螺旋输送机
	螺旋直径200mm，L=4.5m，叶片16Mn，壳体SS304,功率4kw
	台
	1
	长度根据二次设计为准

	10
	倾斜螺旋输送机
	螺旋直径200mm，L=6m，叶片16Mn，壳体SS304，倾斜角度20°,功率4kw
	台
	1
	长度根据二次设计为准

	11
	压榨水箱及压榨水泵
	水箱V=3m3，材质PE；配套压榨水泵2台，1用1备，Q=5.0m3/h，H=160m，N=4kW
	套
	1
	

	12
	清洗水箱及清洗水泵
	水箱V=3m3，材质PE；配套高压清洗泵2台，1用1备，Q=12m3/h，4.5MPa，N=18.5kW
	套
	1
	

	13
	阳离子PAM成套系统
	一体化泡药机，干粉制备能力1.0kg/h，药剂配置浓度1~4‰，N=1.5kW；PAM加药螺杆泵2台，1用1备，Q=500L/h，0.3Mpa，N=0.75kW，变频控制。配套控制系统。
	套
	1
	

	14
	FeCl3投加装置
	PE储罐1台，V=3m3，配套磁翻板液位计1台，配套搅拌器，N=1.5kW；计量泵2台，1用1备，Q=150L/h，0.3MPa，N=0.25kW；配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、不锈钢支架及控制系统。
	套
	1
	

	15
	系统配套
	系统阀门、系统仪表、系统电气自控、工艺管路、电缆
	套
	1
	厂家中标后二次设计

	16
	操作平台
	浓缩机、压滤机配套操作平台，含爬梯，围栏，碳钢防腐
	套
	1
	厂家中标后二次设计

	17
	轴流风机
	Q=3000m3/h，P=237pa，N=0.25kW
	台
	4
	

	18
	电动单梁悬挂起重机
	起重量3t，LK=10.0m，起升高度7m，N=2×0.4KW
	台
	1
	

	19
	磷酸铵盐干粉灭火器
	手提式，5Kg×2
	套
	5
	附灭火器箱，详见07S207

	20
	手动闸阀
	DN80
	只
	4
	污泥管路系统

	21
	手动闸阀
	DN125
	只
	5
	污泥管路系统

	22
	止回阀
	DN80
	只
	2
	污泥管路系统

	23
	止回阀
	DN125
	只
	2
	污泥管路系统

	24
	气动闸阀
	DN125
	只
	2
	污泥管路系统

	25
	气动闸阀
	DN80
	只
	2
	污泥管路系统

	26
	电磁流量计
	DN65
	只
	1
	污泥管路系统

	27
	电磁流量计
	DN80
	只
	1
	污泥管路系统

	28
	手动球阀
	DN50
	只
	1
	PAM投加系统

	29
	手动球阀
	DN40
	只
	4
	PAM投加系统

	30
	电磁流量计
	DN40
	只
	1
	PAM投加系统

	31
	止回阀
	DN40
	只
	2
	PAM投加系统

	32
	手动球阀
	DN50
	只
	1
	铁盐投加系统

	33
	手动球阀
	DN32
	只
	2
	铁盐投加系统

	34
	止回阀
	DN32
	只
	1
	铁盐投加系统

	35
	手动球阀
	DN25
	只
	4
	铁盐投加系统

	36
	止回阀
	DN25
	只
	2
	铁盐投加系统

	37
	电磁流量计
	DN25
	只
	1
	铁盐投加系统

	38
	气动球阀
	DN25
	只
	1
	铁盐投加系统

	39
	铁盐卸料泵
	Q=30m³/h, H=8m, N=3kw
	台
	1
	铁盐投加系统

	40
	手动球阀
	DN40
	只
	1
	清洗系统

	41
	手动球阀
	DN32
	只
	7
	清洗系统

	42
	手动闸阀
	DN100
	只
	1
	清洗系统

	43
	气动球阀
	DN25
	只
	1
	清洗系统

	44
	气动球阀
	DN50
	只
	7
	清洗系统

	45
	手动球阀
	DN50
	只
	6
	清洗系统

	46
	止回阀
	DN50
	只
	2
	清洗系统

	47
	挠性接头
	DN50
	只
	4
	清洗系统

	48
	止回阀
	DN32
	只
	2
	清洗系统

	49
	挠性接头
	DN32
	只
	4
	清洗系统

	50
	手动球阀
	DN25
	只
	4
	空气动力系统

	51
	止回阀
	DN25
	只
	1
	空气动力系统

	52
	手动球阀
	DN40
	只
	3
	空气动力系统

	53
	气动球阀
	DN40
	只
	1
	空气动力系统

	54
	止回阀
	DN40
	只
	1
	空气动力系统

	55
	加药管
	DN50,ABS
	米
	25
	

	56
	加药管
	DN40,ABS
	米
	25
	

	57
	加药管
	DN32,ABS
	米
	50
	

	58
	加药管
	DN25,ABS
	米
	50
	

	59
	给水管
	DN50,Q235
	米
	30
	

	60
	给水管
	DN32,Q235
	米
	50
	

	61
	给水管
	DN25,Q235
	米
	30
	

	62
	污泥管
	DN65,Q235
	米
	15
	

	63
	污泥管
	DN80,Q235
	米
	30
	

	64
	污泥管
	DN100,Q235
	米
	30
	

	65
	污泥管
	DN65,Q235
	米
	30
	

	66
	空压管
	DN40,Q235
	米
	20
	

	67
	空压管
	DN25,Q235
	米
	20
	

	68
	排水管
	DN300,L=1000,PE
	根
	1
	

	69
	进水闸阀
	DN50
	只
	1
	

	70
	真空破坏器
	DN50
	个
	1
	

	71
	6号PLC柜及电气柜
	系统配套，PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上


说明：以上设备在满足设备技术要求及使用条件的前提下，投标人可对功率参数进行优化，优化参数需得到业主及设计院的认可。
设备技术要求
系统说明
工艺流程：储泥罐+叠螺浓缩机+污泥调理罐+隔膜压滤机+泥饼外运
进泥含水率：98.5%
绝干干污泥量（不含污泥调理药剂的量）：0.4tDS/d
脱水后泥饼含水率：≤60%
配套系统阀门、系统仪表、系统电气自控、工艺管路、电缆。
叠螺式污泥浓缩机
1.设备结构配置
（1）叠螺过滤本体
叠螺过滤本体由固定环、活动环、活动环驱动装置（无磨损系列）、螺旋轴、螺杆和若干本体支撑等组成，固定环通过若干根螺杆将其连接在一起，在固定环之间装有活动环，固定环和活动环均由耐磨耐腐蚀的材料制作而成，使得整机的寿命较长，螺旋轴穿在固定环和活动环中间，并且活动环空套于螺旋轴上。
（2）螺旋轴

由叠螺污泥浓缩机工作情况可知，螺旋轴叶片外圆直接与活动环相接触产生摩擦，而叶片表面也一直与污泥相接触产生一些磨损，而无磨损叠螺机的活动环依靠活动环驱动装置驱动，所以与螺旋叶片不产生摩擦。螺旋轴主要是起到输送、挤压污泥的作用。
（3）驱动装置
驱动装置为设备的动力源，驱动装置的性能将直接影响整机的性能，选用性能优越的电机，电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级。电机符合IEC标准，电源为380V AC/3PH/50 Hz。
标准转速为3-5 r/min，并采用变频启动和调速方式，以适合不同的应用工况，避免负载的冲击。
（4）泥药混合系统
混合系统主要用于将污泥与药剂进行充分混合，以形成矾花进入到叠螺主体进行浓缩。在混合槽设有进泥口、溢流口、加药口和放空口，并设有液位调节装置，从而可以调节污泥的进给量。
混合槽设置射流泥药混合器，使污泥和药剂快速有效混合。

混合槽内设过滤网，防止直径1cm以上的颗粒物或其他硬质杂质进入过滤本体。

（5）机架部分
机架部分由机架和滤液槽由型钢、板材焊接而成，整体焊接效果好，刚性好，是一个整体，滤液槽用来收集叠螺过滤本体过滤下来的滤液，在滤液槽的侧面设有法兰或管接头，以便与外部设备或排水管道进行联接。在架体上设有起吊位置，使得整机运输，起吊十分方便。
2.主要零部件要求
两侧挡水板：采用不锈钢304材质；
脱水主体：螺旋轴：采用高强度耐磨不锈钢材质，表面堆焊超耐磨硬质合金，单面堆焊厚度≥3mm，堆焊部位叶片总厚度≥14mm；
本体观察窗：采用不锈钢304材质，密封盖板上带有透明钢化玻璃视窗，以便观察运行情况。
3.设备的可靠性及耐久性
（1）整机使用年限不少于10年。
（2）设备每年检修一次，气动元件、电器元件使用年限为5年，轴承使用寿命不低于5年，减速机使用寿命不低于10年。
（3）包装前对机加工面按GB4879标准要求做防锈处理。
（4）运输安装过程中涂层破损，严格按原涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。
隔膜压滤机
1.设备结构配置
隔膜压滤机是集机、电、液于一体的固液分离设备，主要组成部分有：机架部分、过滤部分（滤板、滤布）、翻板接液系统、液压部分和电气控制部分。
（1）机架部分
机架部分是机器的主体，用以支撑过滤结构，连接其他部件，它主要由止推板、头板、压紧装置和主梁等部件组成。主梁材质为Q345B桥梁钢，压滤机机座、压紧板、止推板，材质选用Q345B中板。

（2）过滤部分
滤板是污泥压榨机的核心部件，材质为刚性注塑板，材质改性聚丙烯；滤板更能耐高温高压，清理简便、由于进行高压压榨，滤饼含水量更低，处理能力大幅提高，强度、抗疲劳度、抗老化度大幅提升，使用寿命大大延长，降低滤板更换成本。

（3）翻板接液系统
压榨机翻板结构是由低速电机驱动，再通过连杆连接，使翻版机构上下翻动，以不同的速度开闭，以起到接收过滤液的作用。滤板压紧后，过滤过程开始，此时翻板处于闭合状态。过滤过程中，滤液沿翻板面流入接液槽。过滤结束后，滤板即将松开时，翻板可将滤室中残留滤液导入接液槽，以保证滤饼不受二次污染；滤板拉开后，翻板处于打开状态，滤饼可直接卸入料斗中。

（4）液压部分
集成模块化设计，能顺序完成油缸的自动压紧、自动保压、自动补压、自动松开、前进、后退、到位自停、保压等基本动作，提高了整个液压系统的安全性、可靠性，同时便于维修和保养。双泵设计，方便灵活。

液压油缸采用锻造缸体，经粗镗、浮动镗、滚压、精磨制成。活塞杆材质为合金结构钢经磨削加工，并进行调质处理后外镀硬铬，具有硬度高、耐磨性能好、抗腐蚀、使用寿命长等优点。密封圈可保证油缸的密封性和灵活性，使污泥压榨机正常可靠运行。

（5）电气控制系统
自动控制系统预留了对外以太网通讯接口，便于和整厂的中控系统对接。

PAM制备装置
三腔式絮凝剂制备系统结构紧凑，可全自动运行，絮凝剂制备浓度可为1‰～2‰。该设备分为配制箱、熟化箱和储药箱，可手动或自动控制，为引进国外的先进技术专业加工制造的成熟产品，专业用于在线溶解、熟化、储存投加环境。

（1）螺旋计量装置：

当投加固体粉末絮凝剂时，絮凝剂由料斗通过一个可加热的螺旋计量装置定量投入配药箱，自动加热器可以防止絮凝剂因吸湿而积块，堵塞输送管道。螺旋喂料装置的启动运行时间通过PLC程序控制来实现，制备浓度通过PLC控制箱面板上的触摸屏控制器根据用户要求来进行设定，从而使溶药过程能够在线进行，并保证了溶液浓度的精度。

（2）混合搅拌机构：

特有的三腔式搅拌槽，配有不同转速的搅拌桨叶，使絮凝剂更加充分的溶解，絮凝剂利用效率高，从而更加的节省经济和耗能。在溶液箱里有三个液位开关，分别为高液位、低液位、和极低液位。正常工作状态在高、低液位之间，到低液位时系统自动开启进水电磁阀，同时开启干粉喂料电机和搅拌电机。喂料电机的运行时间由PLC程序根据制备浓度自动控制，这种运行方式可以很好的保证配制药液的浓度。

（3）整个系统全自动控制，干粉的进料、絮凝剂制备，均采用自动控制；

（4）虽然流量不断变化，但配比浓度保持不变；

（5）药液配比浓度：范围1‰～2‰；

（6）配备螺旋管道和料斗加热器，可定时自动对出料管道内的药剂加热，从而提高送料精度并防止药剂受潮；

（7）系统运行稳定，操作简单明了；

（9）如果水流太小，药箱液位过低，搅拌电机损坏，系统均能自动报警并自动停止整套系统的工作；

（10）整个进料，进水、混合搅拌过程均为全自动运行，无须人工，省时省力，节约高效。

PAM加药泵
计量泵为容积式单螺杆泵，输出流量可调，转子材质为304不锈钢，定子为丁腈橡胶。定子橡胶与壳体牢固结合。

螺杆泵配套防干转装置。在正常使用和维修管理情况下，泵的无故障累积运行时间大于20000小时。

泵轴采用机械密封，轴封处设有泄露回收装置，密封面泄露值小于0.2ml/min。

泵在额定工况下工作时，振动速度有效值不超过7.1mm/s。

同一规格、结构的泵的零件、备件能互换使用。

新泵出厂的空载容积效率不低于92%。

噪声值不超过80dB(A)

承受液体压力的零部件，按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于10min。

浓缩进泥泵
采用单螺杆泵，进泥螺杆泵与叠螺式污泥浓缩机配套，用于将污泥泵入浓缩机中，其流量根据污泥浓缩机的处理量确定。

进泥泵的流量需满足叠螺浓缩机的运行要求，保证系统连续运行。转子材质为304不锈钢，定子为丁腈橡胶

压榨进料泵
压榨机进料泵选用柱塞泵，采用陶瓷氧化铝柱塞及组合密封方式，具有结构简单，运行平稳，工作压力高，压力波动小，使用寿命长等优点，且操作维修都十分方便．其特点是：流量能自动调节，它在低压范围内流量变化恒定，当压力升到某（调定）值后，流量随压力增加而减小，电机功率随之减小。

鼓风机及加药系统
供货清单
供货范围：单体外1米以内工艺设备、管道、阀门、辅材等材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务。
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	罗茨鼓风机
	Q=10m3/min，H=68.6kPa，N=22kW，包含进出口消音器、单向阀、压力表、柔性接头、泄压阀、隔音罩
	台
	2
	1用1备

	2
	PAC成套系统
	PE储罐1台，V=2.5m3；磁翻板液位计1台；配置搅拌电机1台。隔膜计量泵2台，1用1备，Q=0~50L/h，0.3MPa，N=0.18kW；配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、不锈钢支架及控制系统
	套
	1
	

	3
	PAM自动泡药机
	一体化泡药机，φ1.1m，制备能力1kg/h，配置浓度0.1%，配套液位计、喂料器、搅拌器，N=1kW；隔膜计量泵2台，1用1备，Q=0~70L/h，0.3MPa，N=0.18kW；配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、不锈钢支架及控制系统
	套
	1
	

	4
	碳源成套系统
	碳源成套系统；1套；PE储罐1台，V=2.5m3；磁翻板液位计1台；隔膜计量泵3台，2用1备，Q=0~50L/h，0.3MPa，N=0.18kW配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器不锈钢支架及控制系统。
	套
	1
	

	5
	轴流风机
	Q=3000m3/h，P=120pa，N=0.37kW
	台
	4
	

	6
	喷淋洗眼器
	
	套
	1
	

	7
	电动单梁悬挂起重机
	起重量1t，LK=4.0m，起升高度7m，N=2×0.4KW
	台
	1
	

	8
	磷酸铵盐干粉灭火器
	手提式，5Kg×2
	套
	4
	

	9
	直管
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	米
	40
	

	10
	90°弯头
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	33
	

	11
	正三通
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	4
	

	12
	手动球阀
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	10
	加药管，UPVC

	13
	法兰
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	24
	

	14
	直管
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	米
	45
	

	15
	直管
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	米
	45
	

	16
	90°弯头
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	个
	6
	

	17
	90°弯头
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	10
	

	18
	异径三通
	DN50*25，1.0MPa，UPVC管
	个
	2
	

	19
	异径管
	DN50*25，1.0MPa，UPVC管
	个
	2
	

	20
	手动球阀
	dn25，1.0MPa，UPVC管
	个
	3
	给水管，UPVC

	21
	法兰
	dn100，1.0MPa，UPVC管
	个
	6
	

	22
	直管
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	米
	10
	

	23
	90°弯头
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	个
	3
	

	24
	手动球阀
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	个
	3
	排水管，UPVC

	25
	法兰
	dn50，1.0MPa，UPVC管
	个
	10
	

	26
	焊接钢管
	dn150，1.0MPa，钢管
	米
	15
	

	27
	90°弯头
	dn150，1.0MPa，钢管
	个
	4
	

	28
	手动闸阀
	dn150，1.0MPa
	个
	2
	空气管，UPVC

	29
	法兰
	dn150，1.0MPa，钢管
	个
	4
	

	30
	等径三通
	dn150，1.0MPa，钢管
	个
	1
	

	31
	出口止回阀
	dn150，1.0MPa
	个
	2
	空气管，UPVC

	32
	7号PLC柜及电气柜
	PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上


说明：以上设备在满足设备技术要求及使用条件的前提下，投标人可对功率参数进行优化，优化参数需得到业主及设计院的认可。
罗茨鼓风机
设备性能要求
罗茨鼓风机具有结构简单、操作简便、工作稳定、易损件少、使用寿命长等特点。
风机及其附属设备的设计和制造，应符合现行使用的有关的国家标准和部颁标准。这些标准和规范至少包括：
一般用途罗茨风机技术条件：JBZT8941.1-2014；
一般用途罗茨鼓风机性能试验方法：JBZT8941.2-2014；
风机与罗茨鼓风机噪声测量方法：GB/ZT 2888-2008；
风机用铸铁件技术条件：JB/ZT 6887-1993。
主要部件结构要求
1.机壳
机壳应由高强度的灰口铸铁HT200制造，应有足够的强度在高温高压环境下不易磨损及变形。
2.转子
转子应由高强度的灰口铸铁HT200制造，应由先进的加工中心及数控机床加工完成，同轴热装结合而成的，应由先进的仪器动平衡机进行校正，运转时两转子间无碰触磨擦，使用寿命长。
3.轴承
轴承应采用精度高耐磨力强的品牌轴承。
4.传动齿轮
齿轮采用制造精度应为5级，齿形表面应进行硬化处理，使用期限长。
5.底座
由电动机驱动的鼓风机单元一同安装在钢制框架底座上，同时为每组鼓风机提供其运转负荷的情况提供每一组设备安装所需的基础地脚螺栓。
6.安全泄压阀
安全泄压阀是机组上的一个保险装置，当系统工作状态异常时，阻力高于风机工作压力额定值时，安全阀自动开启，将气体排出进行泄载，防止风机和电机过载，对系统进行自动保护。
7.逆止阀
逆止阀用于防止风机时系统高压气体回流，造成鼓风机的转子反转，导致叶轮碰撞等故障。
8.弹性接头
弹性接头由橡胶钢骨架压制而成，应具有良好的隔震作用。
9.三角带
三角带应采用耐磨性好的产品。
PAC成套设备

设备参数要求
1.名称：隔膜计量泵

流量：0-50L/h

扬程：30m

数量：2台，1用1备

2.名称：PAC储罐

容积：2.5m3
材质：PE

数量：1台

配套搅拌机、磁翻板液位计

3.加药系统撬装及控制系统
加药系统连接管、安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、不锈钢支架及控制系统。

设备技术要求
1.隔膜计量泵

隔膜泵泵体主要部件腔体、膜片需要具耐磨性、耐腐蚀性，具机械无级调速，可顺利实现输出流量的调节。另配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器等附件。

a.为流量可调高性能机械隔膜计量泵，采用手动调节冲程、泵本身内置的线路板自动调节频率，能接收4-20MA信号，同时能反馈故障报警信号（触点）和4-20MA流量信号输出。泵的流量可在0-100%范围内实现在运行/停车时连续调节。

b.加药计量泵采用防腐功能计量泵，能抵抗药液喷溅泄露引起的泵体腐蚀。泵头材质为PVC材料。

c.加药计量泵由传动箱体、液力端、电动机、流量调节通过4-20MA精确控制内置线路板来完成。也可以手动控制，在手动状态下，可以精确调整加药频率来调整加药量，也可以通过调整冲程长度旋钮来调整。

d.加药计量泵的液力端部分包括隔膜、单向球阀及泵头外壳等组成。单向止回球阀采用陶瓷的阀体、阀座，聚四氟密封件和垫片，阀球为陶瓷制，加工精度高，强固耐腐蚀，以保证计量泵的精度和运行稳定。泵头及进出口单向阀的材质为PVC。

隔膜材料选用聚四氟乙烯PTFE，在正常工作条件下，隔膜连续运行寿命至少25000小时。

e.加药计量泵运行时，泵的噪音不高于70 dB(A)，轴承温度不高于65℃，无异常振动，各密封处没有泄漏。计量泵的吸程不得小于3米，以保证泵从投配池中吸液。

f.主要零部件材料

液力端泵头：PVC

隔膜：聚四氟乙烯PTFE

泵头材质：PVC

膜片材质：PTFE

g.气囊式脉冲阻尼器，配套压力表。

防脉冲器采用PVC外壳，内衬EPDM制气囊。圆柱外形，螺纹连接。气囊上室预充压缩空气，标准预充压力为计量泵工作压力的60%。经均流器阻尼平滑后，可实现5%~10%的阻尼缓冲。形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。

最大使用压力：1.0MPa

有效容积：与计量泵输出的最大流量配套，气囊容积大于计量泵单次冲程的26倍容积。

防脉冲器材质：PVC。

压力表：防脉冲器加装压力表。钢制铜管连接，表盘不小于2-1/2”，不锈钢316 /PVC外壳；表内充满甘油。

h.背压阀及隔膜压力表

在泵的出口侧安装背压阀可对泵产生恒定的背压，保证计量泵加药系统进料量的准确性，防止超压；同脉冲阻尼器一同使用可消除进料液的脉冲，增加进料的平稳性。

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体和柱塞采用PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在0.05-1.0MPa范围内任意设定。

i.安全阀

在泵的出口侧安装安全阀，可有效防止因泵和其它原因产生的过压对管路系统造成的伤害。保证系统安全运行。

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体和柱塞采用PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在0.05-1.0MPa范围内任意设定。

2.储罐

储罐质量轻，强度高、耐腐蚀、容积大、占地小，安装方便、维护少。

储罐配套提供液位计（带4~20mA信号）、搅拌器。

液位计信号均可接入厂区自控系统，通过自控编程可根据液位自动控制泵的运行，防止低液位时设备干运转损坏。

储罐结构性能优良，以适应不同介质和工作条件的需要。通过结构层厚度、壁厚结构和设计来调整罐体的承载能力，制成不同压力等级或某些特殊性能的贮罐及非标装置。储罐壁厚、强度与容积匹配，必须保证罐体使用寿命不低于10年。

PAM自动泡药机
设备参数要求
1.名称：隔膜计量泵

流量：0-70L/h

扬程：30m

数量：2台，1用1备

2.名称：PAM一体化泡药机
制备能力：1000L/h
药剂配置浓度：1‰
材质：PE

数量：1台

配套液位计、喂料器、搅拌器
3.加药系统撬装及控制系统
加药系统连接管、安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、不锈钢支架及控制系统。

设备技术要求
1.隔膜计量泵

隔膜泵泵体主要部件腔体、膜片需要具耐磨性、耐腐蚀性，具机械无级调速，可顺利实现输出流量的调节。另配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器等附件。

a.为流量可调高性能机械隔膜计量泵，采用手动调节冲程、泵本身内置的线路板自动调节频率，能接收4-20MA信号，同时能反馈故障报警信号（触点）和4-20MA流量信号输出。泵的流量可在0-100%范围内实现在运行/停车时连续调节。

b.加药计量泵采用防腐功能计量泵，能抵抗药液喷溅泄露引起的泵体腐蚀。泵头材质为PVC材料。

c.加药计量泵由传动箱体、液力端、电动机、流量调节通过4-20MA精确控制内置线路板来完成。也可以手动控制，在手动状态下，可以精确调整加药频率来调整加药量，也可以通过调整冲程长度旋钮来调整。

d.加药计量泵的液力端部分包括隔膜、单向球阀及泵头外壳等组成。单向止回球阀采用陶瓷的阀体、阀座，聚四氟密封件和垫片，阀球为陶瓷制，加工精度高，强固耐腐蚀，以保证计量泵的精度和运行稳定。泵头及进出口单向阀的材质为PVC。

隔膜材料选用聚四氟乙烯PTFE，在正常工作条件下，隔膜连续运行寿命至少25000小时。

e.加药计量泵运行时，泵的噪音不高于70 dB(A)，轴承温度不高于65℃，无异常振动，各密封处没有泄漏。计量泵的吸程不得小于3米，以保证泵从投配池中吸液。

f.主要零部件材料

液力端泵头：PVC

隔膜：聚四氟乙烯PTFE

泵头材质：PVC

膜片材质：PTFE

g.气囊式脉冲阻尼器，配套压力表。

防脉冲器采用PVC外壳，内衬EPDM制气囊。圆柱外形，螺纹连接。气囊上室预充压缩空气，标准预充压力为计量泵工作压力的60%。经均流器阻尼平滑后，可实现5%~10%的阻尼缓冲。形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。

最大使用压力：1.0MPa

有效容积：与计量泵输出的最大流量配套，气囊容积大于计量泵单次冲程的26倍容积。

防脉冲器材质：PVC。

压力表：防脉冲器加装压力表。钢制铜管连接，表盘不小于2-1/2”，不锈钢316 /PVC外壳；表内充满甘油。

h.背压阀及隔膜压力表

在泵的出口侧安装背压阀可对泵产生恒定的背压，保证计量泵加药系统进料量的准确性，防止超压；同脉冲阻尼器一同使用可消除进料液的脉冲，增加进料的平稳性。

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体和柱塞采用PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在0.05-1.0MPa范围内任意设定。

i.安全阀

在泵的出口侧安装安全阀，可有效防止因泵和其它原因产生的过压对管路系统造成的伤害。保证系统安全运行。

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体和柱塞采用PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在0.05-1.0MPa范围内任意设定。

2.PAM一体化泡药机
（1）整个系统全自动控制，干粉的进料、絮凝剂制备，均采用自动控制，系统运行稳定，操作简单明了，可持续24小时运行，无需人员值守；

（2）虽然流量不断变化，但配比浓度保持不变；

（3）药液配比浓度：范围可为0.5‰～2‰；

（4）双斜巨型粉体储槽，可实现恒温加热，从而防止药剂受潮；

（5）采用中心螺旋式喂料器，确保送粉量稳定精准，且可调速，配有防风罩；
（6）配置双层三桨式搅拌器；
（7）如果水流太小，药箱液位过低，搅拌电机损坏，系统均能自动报警并自动停止整套系统的工作。
碳源成套设备

设备参数要求
1.名称：隔膜计量泵

流量：0-50L/h

扬程：30m

数量：3台，2用1备

2.名称：碳源储罐

容积：2.5m3
材质：PE

数量：1台

配套磁翻板液位计

3.加药系统撬装及控制系统
加药系统连接管、安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、不锈钢支架及控制系统。

设备技术要求
1.隔膜计量泵

隔膜泵泵体主要部件腔体、膜片需要具耐磨性、耐腐蚀性，具机械无级调速，可顺利实现输出流量的调节。另配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器等附件。

a.为流量可调高性能机械隔膜计量泵，采用手动调节冲程、泵本身内置的线路板自动调节频率，能接收4-20MA信号，同时能反馈故障报警信号（触点）和4-20MA流量信号输出。泵的流量可在0-100%范围内实现在运行/停车时连续调节。

b.加药计量泵采用防腐功能计量泵，能抵抗药液喷溅泄露引起的泵体腐蚀。泵头材质为PVC材料。

c.加药计量泵由传动箱体、液力端、电动机、流量调节通过4-20MA精确控制内置线路板来完成。也可以手动控制，在手动状态下，可以精确调整加药频率来调整加药量，也可以通过调整冲程长度旋钮来调整。

d.加药计量泵的液力端部分包括隔膜、单向球阀及泵头外壳等组成。单向止回球阀采用陶瓷的阀体、阀座，聚四氟密封件和垫片，阀球为陶瓷制，加工精度高，强固耐腐蚀，以保证计量泵的精度和运行稳定。泵头及进出口单向阀的材质为PVC。

隔膜材料选用聚四氟乙烯PTFE，在正常工作条件下，隔膜连续运行寿命至少25000小时。

e.加药计量泵运行时，泵的噪音不高于70 dB(A)，轴承温度不高于65℃，无异常振动，各密封处没有泄漏。计量泵的吸程不得小于3米，以保证泵从投配池中吸液。

f.主要零部件材料

液力端泵头：PVC

隔膜：聚四氟乙烯PTFE

泵头材质：PVC

膜片材质：PTFE

g.气囊式脉冲阻尼器，配套压力表。

防脉冲器采用PVC外壳，内衬EPDM制气囊。圆柱外形，螺纹连接。气囊上室预充压缩空气，标准预充压力为计量泵工作压力的60%。经均流器阻尼平滑后，可实现5%~10%的阻尼缓冲。形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。

最大使用压力：1.0MPa

有效容积：与计量泵输出的最大流量配套，气囊容积大于计量泵单次冲程的26倍容积。

防脉冲器材质：PVC。

压力表：防脉冲器加装压力表。钢制铜管连接，表盘不小于2-1/2”，不锈钢316 /PVC外壳；表内充满甘油。

h.背压阀及隔膜压力表

在泵的出口侧安装背压阀可对泵产生恒定的背压，保证计量泵加药系统进料量的准确性，防止超压；同脉冲阻尼器一同使用可消除进料液的脉冲，增加进料的平稳性。

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体和柱塞采用PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在0.05-1.0MPa范围内任意设定。

i.安全阀

在泵的出口侧安装安全阀，可有效防止因泵和其它原因产生的过压对管路系统造成的伤害。保证系统安全运行。

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体和柱塞采用PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在0.05-1.0MPa范围内任意设定。

2.储罐

储罐质量轻，强度高、耐腐蚀、容积大、占地小，安装方便、维护少。

储罐配套提供液位计（带4~20mA信号）。

液位计信号均可接入厂区自控系统，通过自控编程可根据液位自动控制泵的运行，防止低液位时设备干运转损坏。

储罐结构性能优良，以适应不同介质和工作条件的需要。通过结构层厚度、壁厚结构和设计来调整罐体的承载能力，制成不同压力等级或某些特殊性能的贮罐及非标装置。储罐壁厚、强度与容积匹配，必须保证罐体使用寿命不低于10年。

除臭系统
供货清单
供货范围：包括除臭工艺设备及全厂除臭收集管道、阀门、支架、辅材等材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务。
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	除臭系统

	1
	生物滤池
	处理气量5000m3/h，,尺寸 :8*2.5*2.7m
	套
	1
	主体玻璃钢材质，含滤池填料,喷淋系统

	2
	离心风机
	Q=5000m3/h,P=2000Pa,N=7.5kW
	台
	1
	主体玻璃钢材质，含进出口软连接,隔音罩

	3
	水泵
	Q=10m3/h，H=15m，N=2.2kW
	台
	3
	主体FRPP材质，2用1备,含防雨帽

	4
	排气筒
	DN400，,塔架高12m，含检样平台，材质为碳钢防腐,排气筒总体高度15m
	台
	1
	

	5
	除臭罩
	包括粗格栅,细格栅,沉砂池除臭罩,叠螺浓缩机,压榨机除臭罩
	套
	2
	不锈钢骨架+PC耐力板12.2*7.21*5.5m，7.5*2.2*2.5m

	6
	风管
	DN400
	米
	10
	玻璃钢

	7
	污水管
	DN50
	米
	6
	upvc

	8
	给水管
	DN50
	米
	5
	upvc

	9
	8号PLC柜及电气柜
	除臭系统配套控制柜，PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	除臭风管（单体内）

	1
	直管
	DN400
	米
	3
	玻璃钢

	2
	直管
	DN300
	米
	2
	玻璃钢

	3
	直管
	DN250
	米
	9
	玻璃钢

	4
	直管
	DN200
	米
	6
	玻璃钢

	5
	直管
	DN150
	米
	48
	玻璃钢

	6
	直管
	DN100
	米
	28
	玻璃钢

	7
	直管
	DN65
	米
	36
	玻璃钢

	8
	直管
	DN50
	米
	4
	玻璃钢

	9
	90°弯头
	DN150
	个
	8
	玻璃钢

	10
	90°弯头
	DN100
	个
	6
	玻璃钢

	11
	90°弯头
	DN65
	个
	10
	玻璃钢

	12
	90°弯头
	DN50
	个
	3
	玻璃钢

	13
	正三通
	DN100
	个
	2
	玻璃钢

	14
	异径三通
	DN250/DN150
	个
	1
	玻璃钢

	15
	异径三通
	DN250/DN50
	个
	1
	玻璃钢

	16
	异径三通
	DN200/DN100
	个
	2
	玻璃钢

	17
	异径管
	DN150/DN100
	个
	1
	玻璃钢

	18
	异径管
	DN150/DN50
	个
	1
	玻璃钢

	19
	异径管
	DN100/DN65
	个
	4
	玻璃钢

	20
	异径管
	DN250/DN200
	个
	1
	玻璃钢

	21
	异径管
	DN200/DN150
	个
	2
	玻璃钢

	22
	异径管
	DN150/DN100
	个
	1
	玻璃钢

	23
	手动风阀
	DN400
	个
	1
	

	24
	手动风阀
	DN300
	个
	1
	

	25
	手动风阀
	DN250
	个
	1
	

	26
	手动风阀
	DN200
	个
	1
	

	27
	8号PLC柜及电气柜
	PLC，采集工艺段内数据，预留以太网接口
	个
	1 
	图纸工程量体现在自控图纸上

	除臭风管（总图）

	1
	风管
	DN300，玻璃钢
	米
	11
	

	2
	风管
	DN400，玻璃钢
	米
	26
	

	3
	三通
	DN400X200，玻璃钢
	个
	1
	

	4
	三通
	DN400x250，玻璃钢
	个
	1
	

	5
	90°弯管
	DN300，玻璃钢
	个
	3
	

	6
	90°弯管
	DN400，玻璃钢
	个
	5
	

	7
	支架
	DN300风管配套，碳钢防腐
	个
	5
	外挂在脱水机房外

	8
	过路桁架
	配套DN400
	米
	9
	道路上

	9
	桁架
	配套DN300
	米
	28
	绿化上

	10
	桁架
	配套DN400
	米
	68
	绿化上


说明：以上设备在满足设备技术要求及使用条件的前提下，投标人可对功率参数进行优化，优化参数需得到业主及设计院的认可。
系统说明
（1）收集范围：
按照项目要求，需对厂区臭气源的臭气进行收集。本项目臭气收集范围包括：预处理区、生化区、脱水机房等。
（2）除臭气量：
根据主体工程要求，所有产生臭气源的构筑物（建筑物）、设备（装置）等需进行密闭，按照规范并结合工程的实际情况，合计臭气量为:5000m3/h，设1套装置。
（3）工艺流程说明
生物滤池除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。主要过程如下：臭气通过收集系统集中进入生物除臭装置，先经过预洗池把臭气中的大颗粒的灰尘和可溶解于水的成分去除，并将臭气加湿。然后经过生物滤池，通过填料微生物的吸附、吸收和降解，把臭气中的恶臭成分进一步去除。处理达标后的臭气经15米排气筒高空排放。
设备性能要求
（1）设计使用年限
在正常工况及常规气象条件下，经除臭设备处理后的H2S、NH3及臭气浓度气体浓度完全达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准和VOCs《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB323151-2016）表1标准后经通过1根15米高排气筒排放。
设计的材料和设备均应有较长的使用期，并应适合长期的每天二十四小时的连续运转或按设定的时间间隔断续运行。
整体使用寿命应不低于10年。
（2）材质要求
工程中所使用的材料必须是最适合本工程、并且应是新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。 
所有和腐蚀气体直接接触的材料及设备等应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会随时间而消逝或暴露在日光下或任何其它原因引起老化。 
（3）产品质量
产品质量应属于一流的商业质量。
同类设备及其部件应具有互换性，备件应用与原件同样的材料制成，并应能与设备的相似的项目装配，对可以更换的部件的机械加工应是精确的，并须达到原件规定的允须偏差，以便按照制造商的图纸安装其代用品。
当设备在操作运行时没有过分的振动和只具有最小的噪声。旋转部件应是平衡的，以使它在各种不同操作速度进行运转时，以及达到最大的负荷时均不应由于失去平衡而产生振动。
主要部件结构要求
除臭装置主要组成为：预洗池箱体、生物滤池箱体、预洗池/生物滤池填料、15米排气筒（含采样平台及不锈钢直梯）、相关监测仪表、电控柜/箱及电控柜/箱至各用电设备之间的电缆、所有联接、固定附件、螺栓、螺母。
生物滤池结构：
生物滤池箱体结构为：碳钢骨架与耐腐蚀玻璃钢板组合而成，碳钢骨架均需衬FRP两层以上，且保证塔体足够的强度和刚度；池体外层需耐蚀、耐候、耐紫外线，保用10年，生物除臭装置滤池箱体必须配置风管接口、管道接口、填料支撑架、填料、检修门、喷淋加湿装置等完善的附件。生物滤池箱体应带有顶盖，并设有合理的检修孔。生物滤池箱体内部生物填料下方的布气空腔不得小于0.7米和生物填料上方的维修空间高度不得小于0.6米，以方便设备的维护。
生物滤池箱体内部的填料支撑板采用尺寸适宜的玻璃钢格栅板，玻璃钢格栅板厚度不小于50mm；填料支撑板应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。
生物滤池箱体底部应设排水系统，顶部应设有喷淋系统，根据需要适时对填料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。
预洗池箱体结构：
生物滤池箱体的前端设置预洗池箱体，预洗池的作用是把恶臭气体中的大颗粒的灰尘洗掉，同时通过喷淋将恶臭气体中可溶解于水的成分去除，并将恶臭气体加湿。

预洗池箱体与生物滤池箱体合建成为一体式，结构与材质与生物滤池箱体一致。

预洗池箱体内含加湿器，配有循环喷淋系统和循环水泵，循环喷淋系统包括所有循环管道、喷嘴、接头、支撑件等。加湿器主要用于去除气体中固体污染物、调节空气的湿度和温度。预洗池作为一个有效的缓冲器，可降低高浓度污染负荷的峰值。

预洗池箱体采用循环喷淋水泵，电机电源为三相，380V，50Hz。

生物菌种：
用于臭气处理的微生物为生物除臭装置的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果。所提供的生物菌种应经过相关的技术分析和研究培育，能够对致臭物质进行有效地吸附降解。生物滤池箱体内部微生物（生物除臭剂）应对人体无毒无害、无刺激性。

生物填料：
填料采用炭质填料，并按一定比例配有陶粒、松树皮或火山岩等。填料应通透性和结构稳定性良好，有利于对污染物的吸附填料应具有调节pH的措施和功能，防止填料酸化，其通透性和结构稳定性良好，具有吸附污染物和利于微生物生长的最佳环境，填料应适宜于处理5℃～40℃的废气。填料应是不易腐烂的，且有良好的吸附功能，确保微生物的生长。

填料要具有良好的保湿性和透气性，要求载体表面为亲水性，不可连续喷淋散水。抗强酸耐腐蚀、无压密。通风抵抗小，正常运行状况下，阻抗小于400pa/m。整塔风阻小于800pa。

在生物除臭装置启用前，该填料需要用含有专用微生物菌种的溶液进行处理。

离心风机：
（1）风机的风量必须满足处理臭气量的要求。

（2）风机压力应满足以下方面的压力损失：
--考虑臭气收集风管的管道风压损失；
--除臭设备的自身风阻，整体除臭设备自身之压损不超过1000Pa；
--排气筒的风压损失。

（3）风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力10-15%的安全余量。

（4）轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

（5）风机须有配套的风机隔音箱，叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且应能24小时连续运转。

（6）必须设置防振垫，隔振效率应≥80%。

（7）防护等级IP55，电流380V、3相、5OHZ，F级绝缘，B级温升。

（8）风机与进风阀应采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。该进风阀的调节范围为50~100%

（9）风机与进风阀应设置弹性接头 (柔性连接)，避免风机的正常震动影响风管及生物除臭装置。

泵类：
预洗池箱体采用循环喷淋水泵，过流部分材质应为不锈钢304，电机电源为三相，380V，50Hz。

电气及自控系统：
(1)制造商应负责除臭系统电气控制系统设计。电气控制系统包括电控柜以及电控柜与各内部设备的连接电缆（使用国标电缆）。

(2)电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，设有“手动/停止/自动”、“本地自动/远程自动”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。电控柜供电电源为三相五线制，AC380V/3P/50Hz。

(3)电控柜采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC；电控柜配备触摸屏，通过触摸屏操作人员可实时监控系统运行状况、修改控制参数。

(5)电控柜置于现场，以方便现场操作。电控柜为室外防雨型，防护等级IP54及以上，采用可视双层柜门设计，外层柜门配备透明玻璃观察窗；柜体材质采用SS304。

(6)电动机需配备电动机保护断路器或热过载继电器进行保护；柜内外所有的用电设备均须配备单独的电气开关进行保护；柜内使用开关电源对柜内控制电源和外部电源进行隔离保护。彩色触摸屏不小于7寸。柜内安装用铜排、电缆、端子、线槽等安装辅材符合国家标准。

(7)电控柜的设计、安装必须符合国家标准和控制柜相关电气规范。电控柜必须散热良好、可靠接地；柜内及电控柜面板的所有电气元件、电缆线和端子应该排列清楚、防短路、运行可靠并进行明确标识。

(8)整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，具有完备的保护和故障自诊断功能，正常运行时无需人工值守。

电气设备要求
概述

投标人应负责与机械设备配套电气控制箱（柜）的设计、制造、测试、供货、运输、安装、调试、培训、运行维护、交付使用、缺陷责任期内保修，以及为上述所作的一切准备工作、服务、人工、材料和包括竣工资料与操作维护手册的提供。

与机械设备配套电气控制箱（柜）应由机械设备的主机制造商配套供应，主机制造商有责任保证所供电气控制箱（柜）与所控机械设备供电、控制以及保护要求相匹配，保证所供电气控制箱（柜）可以长期、安全、可靠的为所控机械设备供电，并满足机械设备的保护及控制要求。

一般落地安装的称为电气控制柜，支架、立柱支撑或挂墙安装的称为电气控制箱，本招标文件为了描述方便，所有的电气控制柜及电气控制箱一律统称为电控箱。

所有需支撑安装的电控箱，主机制造商应配套提供安装支架，支架强度必须满足电控箱要求。凡需落地安装的电控箱，投标人应配套提供用于安装的槽钢基础。所需费用应包含在主机设备的报价内。

由机械设备配套电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆由主机制造商配套供应。各配套电控箱之间的联动控制线缆配套供应。电控箱安装在设备附近或集中安装在构筑物的配电间内，详见各机械设备章节具体描述。配套线缆长度由投标人根据招标图自行确定，必须满足工程要求。配套电缆及相关辅材的报价应包括在机械设备投标报价内。

大功率设备由于变频器体积较大，可能需要单独成柜，本招标文件认为所有的变频器柜都属于电控箱范畴，需要由主机制造商成套，并满足本招标文件要求。

供电电源

所有机械设备电气控制箱电源均引自低压开关柜和动力配电箱，供电电源均为380/220V，从低压开关柜和动力配电箱至电气控制箱的供电电源接入方式均为电缆进线方式。电气控制箱内控制设备所需特殊电源由主机制造商根据设备要求自行解决。

一般技术要求

与机械设备配套的电控箱应符合下列要求：

1）、电控箱电源端应设具有隔离功能的断路器。电控箱各馈电回路应设短路、过负荷以及接地故障保护。

2）、各电机主回路应配置短路保护、接地故障保护以及过载保护。并应根据电动机具体保护要求以及使用情况按需装设断相保护、低电压保护以及轴温、泄漏等专用保护。

3）、水下电机还应配备潜水电机专用保护继电器，按需进行泄漏、高温及干运行等保护。保护继电器电源应采用AC220电源。故障输出为干结点无源继电器信号，触点容量220V 5A。

4）、电控箱与潜水电机连接用的控制电缆和电力电缆应采用水下电缆，电缆由主机制造商配套供应。当潜水电机至电控箱的实际安装距离超过主机制造商提供的电缆长度时，主机制造商应提供延长电缆所必须的水下电缆转接盒，并应包含在主机设备的报价内。从一台潜水电机引出的电力电缆和控制电缆应共用一个电缆接线盒。

5）、电控箱应能对所控主设备和辅助设备进行单独控制操作，并应以一个工艺段为单元根据工艺控制要求对所控设备进行联动操作。

6）、一般电控箱控制方式分为手动控制和自动控制二种方式。手动控制由配套电控箱上的控制按钮实现。自动控制由配套电控箱接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制。手动/自动控制转换由配套电控箱上的转换开关实现。二种控制方式手动优先，自动次之。

7）、当电控箱集中安装在构筑物配电间内时，必须在机械设备机旁配置按钮箱。按钮箱上配置就地/远方转换开关，开、停按钮，运行、停止、故障指示灯。

8）、自带PLC控制系统的电控箱控制方式分手动控制、就地自控以及远程自控三种方式。手动控制由配套电控箱上的控制按钮实现。就地自控由配套电控箱自带PLC控制系统就地实现自控。远程自控由配套电控箱接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制。控制转换由配套电控箱上的转换开关实现。三种控制方式手动优先，就地自控次之、远程自控最次。

9）、电控箱面板上应至少为所控每台设备设置开(正反转)/停按钮、自动/手动转换开关、开停及故障指示灯。

10）、室外及潮湿场所的电控箱内应按需配置加热器和温湿度自动控制器。当湿度达到一定程度或温度发生剧增，有可能产生凝露时，控制器驱动加热器工作，当凝露状况消失后，加热器停止加热，控制器恢复到监测状态。

电控箱(柜)的结构技术要求

电控箱能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力，即在故障出现时，有独立的压力释放通道，压力释放通道不允许面向操作人员。

根据电缆进出线要求，在电控箱底部、侧面、顶部应留有进出电缆敲落孔。

采用特殊的铰链，配有不会脱落的销钉，使箱门的安装和拆卸方便快捷，易于维修及测试。

电控箱金属外壳应具有可靠的安全接地保护系统。

二次回路技术要求

所有控制，保护及仪表二次回路应与主回路隔离，控制箱(柜)的控制回路电压采用交流 220V并加以不大于10A的熔丝或断路器保护。

配有变频装置、智能马达保护控制的配套设备控制柜（箱）应具备与厂区自控系统通讯的现场总线通讯接口，通讯接口协议应与厂区自控系统现场总线协议相同，通过该接口向厂区自动控制系统传输设备常规工况状态以及当前转速、电流、变频器状态等信号，并且在自动控制方式下可通过该接口接受厂区自动控制系统控制信号控制设备开、停、调速，并可设定、修改和读取变频器的各项参数。

控制箱应有输入输出信号外接端子，信号类型及要求详见自控部分相关章节。

指示装置技术要求

采用聚碳酸酯材质。指示装置应满足下列性能:

	项目名称
	性能要求

	普通按钮机械寿命
	200万次

	选择开关、自锁型蘑菇型按钮、双头按钮机械寿命
	50万次

	急停按钮机械寿命
	10万次

	拨动开关机械寿命
	100万次

	钥匙锁定式按钮机械寿命
	30万次

	触点组件机械寿命
	1000万次

	触点清洁
	自清洁型

	触点电阻
	25mΩ


电控箱(柜)至机械设备配套动力、控制线缆的技术要求

由机械设备配套电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆由主机制造商配套供应。各设备配套电控箱之间、电控箱与按钮箱之间的联动控制线缆由主机制造商配套供应。

电控箱安装在设备附近或集中安装在构筑物的配电间内，详见各机械设备章节具体描述。投标人投标时应根据工艺专业提供的招标图，自行确定电缆长度，并充分考虑电缆安装所需的裕量，确保所供电缆长度满足现场安装要求。电缆安装所需的附件、辅材等所需费用应包含在主机设备的报价内，报价表内不再将该项单独列出。

所供配套线缆应满足以下技术要求：

1）、电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标(GB)以及国际标准（IEC）的要求。

2）、一般情况下动力电缆采用YJV型，直埋时采用YJV22型。控制电缆采用KVV型，直埋时采用KVV22型。

3）、从线缆出厂日期至现场施工安装日期不应超过12个月。

4）、所有线缆均采用铜芯线缆。

5）、控制电缆的线芯应留有20%的备用量，且不得少于4芯。

6）、电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其它控制回路的电缆不得小于1.5mm2。

7）、阻燃电线电缆应符合国家标准GB/T18380.3的要求；耐火电线电缆应符合国家标准GB/T12666.6的要求。

8）、动力电缆的载流量需要充分考虑电缆敷设方式所引起的降容，降容系数至少按0.7考虑。

电缆（线）接线盒

当供电电缆截面与机械设备配套电气控制箱（柜）进线接线端子不匹配而不能直接连接时，投标人有责任提供电缆接线盒。接线盒内应有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排(或接线端子)，接线排或接线端子应能满足在额定和故障状态下电气强度要求，并应满足电气安全净距要求。

所有接线盒要求采购同一生产厂家的同一品牌系列产品。箱体外形、色彩要求统一协调，并须征得业主许可。箱体由SS304不锈钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于1.5mm。室外或潮湿场所要求防护等级达到IP55，干燥场所要求防护等级达到IP41。箱体应阻燃，全绝缘，防腐蚀，耐老化，抗冲击。箱体应满足下列性能：

电缆穿线管技术要求

电缆穿线管应具有强度高、耐腐蚀、无电腐蚀、非磁性、不变形、不燃烧、耐热性高、耐水性好、重量轻、施工简便及使用寿命长等特性。材质采用各种规格热镀锌钢管，电力排管可采用散热性能好的不需浇注混凝土的高强度复合材料电缆保护管。近设备旁可穿短段防水型可挠金属软管。

电缆过路需穿钢管保护，必须采用热镀锌的厚壁钢管（管径≥100mm），埋深1m以下。

电缆桥架技术要求

本工程采用节能复合高耐腐电缆桥架，需满足GB/T 23639-2017《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》，CECS 31:2017《钢制电缆桥架工程技术规程》等相关要求，基板采用热镀锌基板，并满足污水处理车间内的耐环境腐蚀要求。

电缆托架和桥架应成为整体，弯头处、拼接处要具有电气连续性。电缆桥架应在电缆敷设前完成。电缆由电缆桥架引入其他场合时，应注意电缆不受应力。电缆敷设完成后，桥架需用配套盖板覆盖。

电缆桥架离终端600mm处装有支架并根据桥架负载，其支架中心距最大不超过2m。

电缆桥架允许的最小板材厚度应符合《钢制电缆桥架工程设计规范》的要求。

电缆桥架至少离建筑物墙面25mm安装。

所有电缆桥架的安装附件、支架或托臂、各种桥架接头等均由承包人配套提供。每段桥架的二端须留有供接地软铜线接线用的螺栓孔。

桥架形式有孔托盘式和梯架式，加盖。

机械设备配套电控箱（柜）的接口技术要求

设备电气控制箱（柜）内控制、保护及仪表二次回路应与电气主回路隔离。控制箱（柜）外接信号接口应满足下列技术要求：

（一）、设备电气控制箱（柜）所提供的外接信号的数量、功能、信号型式满足自控工程信号要求。

（二）、常规IO外接接口信号型式的应符合以下要求：

（1）、模拟信号：4~20mA DC电流信号。

（2）、数字量输入信号：无源继电器触点信号。触点容量220VAC，3A；24VDC 3A；

（3）、数字量输出信号：无源继电器触点信号。触点容量220VAC，3A；24VDC 3A；

（三）、设备电气控制箱（柜）内采用PLC的，应具有工业以太网通信接口或现场总线通讯接口，PLC通过该通信接口向厂区自动控制系统传输设备常规工况状态以及当前转速、电流、变频器状态等信号，并且在自动控制方式下可通过该通信接口接受厂区自动控制系统控制信号控制设备开、停、调速等。

（五）、现场总线通讯接口通讯协议选择需与厂区自控系统所选用的现场总线通讯协议相一致，保证与厂区自控系统不经任何转换即可正常通讯。

	推荐品牌清单

	序号
	材料名称
	品牌

	1
	回转式粗格栅、进水闸门、螺旋输
送机、潜水搅拌器等非标设备
	江苏金山、江苏德环、江苏格立、浙江升蓝、普利斯相当于或优于以上品牌

	2
	潜水提升泵、排污泵、回流泵、压
榨泵、清洗泵等
	川源、荏原、克瑞丰球、久保田相当于或优于以上品牌

	3
	阀门
	宁波一机、远大、中核苏阀相当于或优于以上品牌

	4
	罗茨鼓风机
	百慧、章鼓、川源、百事德相当于或优于以上品牌

	5
	生物膜MBBR池成套系统
	青岛思普润、大连宇都、江苏裕隆、江苏金山、青岛世本环境相当于或优于以上品牌

	6
	磁混凝系统
	青岛思普润、坎布里奇、江苏金山、青岛洛克、中建环能相当于或优于以上品牌

	7
	纤维转盘滤池
	湖北浦华水务科技、安阳锦华中水处理、北京晶霖伟业、山东科林斯相当于或优于以上品牌

	8
	叠螺浓缩机
	江苏金山、江苏瑞中环保、广州淼清环保，江苏静
民环保相当于或优于以上品牌

	9
	隔膜压滤机
	兴源、景津、上海同臣相当于或优于以上品牌

	10
	空压机
	浙江开山、上海复盛、阿特拉斯相当于或优于以上品牌

	11
	电控柜(箱)成套厂家
	杭州达港电气、杭州延陵电气、杭州邦辉自动化相当于或优于以上品牌

   说明：电控柜(箱)集成厂家须具备3C认证

	12
	PLC
	西门子、施耐德、AB相当于或优于以上品牌

	13
	元器件品牌
	施耐德、西门子、ABB相当于或优于以上品牌

	14
	电缆
	上海起帆、万马、上上相当于或优于以上品牌

	15
	除臭系统
	杭州楚环、天津镒鸷、江苏协佳、南通润泽、上海京瑞、上海深城相当于或优于以上品牌

	16
	仪表
	江苏博克斯、美仪、泽天相当于或优于以上品牌


第八章  投标文件格式

投标文件格式

封面
     （项目名称）
投 标 文 件
（资信/技术/商务标）
投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

目  录
一、项目负责人简历表
二、技术负责人简历表
三、主要施工机械设备表
四、台州市建设工程投标人资格自查表
五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表
六、建设工程投标人及项目负责人资信分自查表
七、台州市建设工程诚信投标承诺书
八、法定代表人授权委托书
九、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书
十、停工证明（若有）
十一、未验收证明（若有）
十二、法定代表人身份证明
十三、工程竣工验收证明

一、项目负责人简历表
                              工程 

项目负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简

历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                     投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日

二、技术负责人简历表

                              工程

技术负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事技术负责人年限
	　

	简

历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日
三、主要施工机械设备表

                              工程

主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

四、台州市建设工程投标人资格自查表
                              工程

台州市建设工程投标人资格自查表
	序号
	自查内容
	招标文件

条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	1.4.1（1）
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	1.4.4（1）
	否
	

	3
	是否为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人
	1.4.4（2）
	否
	

	4
	是否不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的
	1.4.4（3）
	否
	

	5
	是否为本标段前期准备提供设计或咨询服务的
	1.4.4（4）
	否
	

	6
	是否为本标段的监理人
	1.4.4（5）
	否
	

	7
	是否为本标段的代建人
	1.4.4（6）
	否
	

	8
	是否为本标段提供招标代理服务
	1.4.4（7）
	否
	

	9
	是否与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	1.4.4（8）
	否
	

	10
	是否与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	1.4.4（9）
	否
	

	11
	是否与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作
	1.4.4（10）
	否
	

	12
	是否被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照
	1.4.4（11）
	否
	

	13
	是否进入清算程序，或被宣告破产
	1.4.4（12）
	否
	

	14
	是否被依法暂停或取消投标资格
	1.4.4（13）
	否
	

	15
	是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形
	1.4.4（14）
	否
	

	16
	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内
	1.4.4（15）
	否
	

	17
	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定
	1.4.4（16）
	否
	

	18
	是否存在投标人（包括法定代表人）其一有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.4（17）
	否
	

	19
	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）
	1.4.4（18）
	否
	

	20
	是否被人民法院列入限制失信被执行人名单
	1.4.4（19）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：            

投  标  人（盖章）：         

 年    月    日 

五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

                              工程

台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合
	1.4.1（3）
	是
	

	2
	项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：

（1）无在建；

（2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；（证明格式自拟）

（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供停工报告和经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门盖章的书面停工证明（格式详见附件十一））；

（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供竣工报告和工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明（格式详见附件十二））。

属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）。
	10.4
	应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形
	属   情形

	3
	项目负责人是否被依法暂停或取消投标资格
	1.4.4（13）
	否
	

	4
	项目负责人是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形
	1.4.4（14）
	否
	

	5
	项目负责人是否存在安全生产任职资格不符合相关规定
	1.4.4（16）
	否
	

	6
	是否存在项目负责人有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.4（17）
	否
	

	7
	是否被被人民法院列入限制失信被执行人名单
	1.4.4（19）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：          
投  标  人（盖章）：                                       年    月    日
六、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书

（招标人名称）：
本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常 秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。
2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。
3.承诺不存在以下串通投标行为：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或 者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或制作码、创建码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。
4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。
5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。
6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。
7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确  性、完整性负责。
8.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），参与投标资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状 态，若为“不合格”状态（或者资质“合格”状态的等级低于资质证书相应资质等 级）同意作否决投标处理或取消中标资格。
9.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。
10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单(严重违法失信企业名单、
联合惩戒名单)或限制参加投标。
11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。
12.承诺本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写。
13.承诺不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为。
14.承诺不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。
15.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人       （身份证号码：        ，联系手机号码：      （必须为本人实名办理的手机号码））；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表        （身份证号码：           联系手机号码：      （必须为本人实名办理的手机号码）），上述人员承诺承担相应的法律责任。
16.其他：  /   。
17.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。
本人拟派项目负责人（签字）：        对所在单位参与本次投标知情,投标中使用的本人相关业绩真实有效。
法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

       年    月    日

七、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）在    年  月   日至       年    月    日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加     工程     的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认
代理人无权转委托，特此委托。

 代理人手机号码：              
附



法定代表人（签字或盖章）：              

投  标  人（盖章）：                                年    月   日
八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

                             工程

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

     本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：         年    月   日

九、停工证明
停工证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日



	行政主管部门证明：

自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。
十、未验收证明
未验收证明

	____________（原建设单位）：

我公司承接的____________（原工程项目名称）于___年___月___日竣工，并于___年___月___日向贵单位提交竣工报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日

	行政主管部门证明：

承包人向原建设单位提交了竣工报告至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。
十一、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
单位名称：                                     

地    址：                                     

姓名：          性别：      年龄：      职务：       系            的法定代表人。
法定代表人手机号码：                   
附
	法定代表人身份证正面复印件粘贴处

	法定代表人身份证背面复印件粘贴处


特此证明。
投标人：           （单位盖章）       

日    期：       年       月        日
十二、工程竣工验收证明
工程竣工验收证明
	
(原建设单位）：

我公司承接的        (原工程项目名称）于   年   月    
日已通过工程竣工验收，全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上该工程和人员信息为在建状态。
特此证明。
承包人（盖章）
年  月  日

	原建设单位意见：
原建设单位（盖章）
年  月  日

	原工程项目所在地建设行政主管部门证明：情况属实。
行政主管部门（盖章）
年  月  日
___


注：1.本《证明》仅用于在承接新项目时原承接的项目在全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统为在建状态且已经竣工验收的，其他情形不得使用本《证明》。
2.需附上原工程项目包含所有单位工程的《单位工程质量竣工验收记录》，未全部附上的，此《证明》无效。

附录1. 递交工程保函时出具的证明文件（线下）
法定代表人身份证明
投标人名称：                                                   
单位性质：                                          
地址：                                              
成立时间：      年   月   日

经营期限：                                         
姓名：             性别：        年龄：               身份证号码：             
联系电话：         职务：        系                  （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：      年      月    日
注：仅用于递交工程保函时出具，须采用线下盖章。
授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、递交投标保证金保函等相关资料、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                （盖单位公章）
法定代表人：               （签字） 
身份证号码：                        
委托代理人：               （签字） 
身份证号码：                        
联系电话：                       
      年      月      日
注：1.法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

仅用于递交工程保函时出具，须采用线下盖章。

投标函
三 门 县 环 境 有 限 公 司：
我们根据三招建备【2025】号的招标文件，作了认真研究，我公司以优惠的报价参与本项目的投标竞争。若我公司一旦中标，愿意接受招标文件规定的所有条件，并接受业主和有关管理部门的监督检查。经集体研究本次投标承诺如下：
一、报价：我方愿意以总报价人民币       （大写）   （小写）。总报价承担上述产品的产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、设备安装、调试、试运行、技术服务、售后服务、质量保修及配合相关部门验收（含第三方验收）等工作。 
二、供货期：在招标人（或其委托人）发出通知书后，日历天内完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有设备完工验收止。
三、货物质量：满足招标文件要求，质量保证期为：       。
四、技术服务按投标文件的承诺及时到位。
五、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。
六、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
七、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。   
八、我方承诺，在正式施工中若会出现变更，如有增减按业主方意见执行，我方无异议。（最终解释权归招标人所有）
投标人（单位盖章）：


法定代表人（签字或盖章）：


日期：年 月 日
投标设备报价清单
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	蛇蟠污水处理站工程—自控及设备安装采购

	
	
	
	
	
	

	....
	......
	...
	...
	
	

	合计总价（元）
	


注：结算单价及合计报价取整数。
报价单需根据供货清单及预算审核书和图纸内容自行报价。
投标人（单位盖章）：


法定代表人（签字或盖章）：


日期：年 月 日
技术标评分索引表
	序号
	评审项目
	评审要素
	分值范围
	索引页码

	1
	企业业绩
	投标人具有自2020年1月1日至今（以竣工验收时间为准）完成的单个业绩合同中需包含以下内容：
合同中污水处理厂机电安装金额≥600万元，且体现污水处理能力≥1200吨/日的污水处理厂含MBBR工艺设备采购、安装和调试的内容。一个业绩得1.5分，最多得3分。 
注：①业绩需同时提供中标通知书、项目合同及竣工验收证书，三者缺一不可（原件备查）。
②如以上证明材料中不能体现项目规模、合同范围，需同时提供加盖用户公章的用户证明原件扫描件，未提供证明材料的业绩不予认可。
	0-3
	

	2
	主要设备性能指标要求
	生物膜MBBR池工艺设备填料有效比表面积要求：
1.填料有效比表面积≥850m2/m3，填料材质采用HDPE的（必须为全新料，不接受回收料的），得2分。
2.填料有效比表面积≥750m2/m3，填料材质采用HDPE，（必须为全新料，不接受回收料的），得1分。
投标人需提供填料比表面积计算书；提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟），不提供不得分。
	0-2
	

	
	
	生物膜MBBR池工艺设备进出水拦截系统筛网要求：
1.筛网采用非金属耐磨材质，进水系统的标称厚度≥3mm，出水系统的迎水面筛网标称厚度≥6mm的，得2分。
2.筛网采用不锈钢材料，进水系统的标称厚度≥3mm，出水系统的迎水面筛网标称厚度≥6mm的，得1分。
投标人需提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟），不提供不得分。
	0-2
	

	
	
	投标人满足底部曝气技术要求并提供MBBR系统专用曝气系统的设计计算书，计算书中需包含管径、打孔孔径、打孔间距及孔口压降内容的，得2分；投标人需提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟）不提供不得分。
	0-2
	

	
	
	磁混凝沉淀工艺设备磁分离器要求：
1.磁分离器有效磁场强度≥7000高斯，得3分；
2.磁分离器有效磁场强度≥6000高斯，得2分；
3.磁分离器有效磁场强度≥5000高斯，得1分；
投标人需提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟）。不提供不得分。
	0-3
	

	
	
	磁混凝沉淀工艺设备高速剪切机要求：
1.高速剪切机电机直连转速1450r/min，得分3分。
2.高速剪切机带减速机转速不到1450r/min，得2分。
3.高速剪切机带减速机转速不到1450r/min，带水冷却的得1分。
投标人需提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟），不提供不得分。
	0-3
	

	
	
	纤维转盘滤布标称孔径经书要求，不允许有粒状和网状空缺：
1.滤布标称孔径＞10um的，不得分；
2.滤布标称孔径≤10um的，得2分。
投标人需提供所投产品性能满足所在档次的承诺书（格式自拟），不提供不得分。
	0-2
	

	
	
	拟投入本项目其他设备（如水泵、隔膜压滤机、格栅等非标设备）技术参数、材质、选型、功能配置、图纸优化等进行综合评审打分； 
1）设备参数响应内容描述详细，技术性能、功能符合采购需求、工艺图纸详细的，得6-8分；
2）设备参数响应内容简单，技术性能、功能符合采购需求、工艺图纸简单的，得3-5.9分；
3）设备参数响应内容简单，投标产品技术性能、功能不太符合采购需求的，得0-2.9分。
	0-8
	

	5
	电气自控方案要求
	针对投标人提供的电气自控根据方案内容详细程度，技术性能和功能符合程度，电气自控图纸深化程度等方面进行综合评分
1）方案清晰、完整、合理、可行性强得6-8分；
2）方案较清晰、完整、合理、可行得3-5.9分；
3）方案可行性不强、不合理的得0-2.9分；
	0-8
	

	6
	施工方案及措施
	针对项目人员安排、文明、环境保护等措施方案设计的合理性、针对性、可行性等方面进行综合评分。
1）施工方案合理，人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；质量保证措施合理；安全文明施工措施合理，成品保护措施等合理的，得7-10分；
2）施工方案基本合理，人员配备及安排基本合理；建设进度计划及保证措施基本合理；质量保证措施基本合理；安全文明施工措施基本合理，成品保护措施等基本合理的，得4-6.9分。
3）施工方案不合理，人员配备及安排不合理；建设进度计划及保证措施不合理；质量保证措施合理不合理；安全文明施工措施不合理，成品保护措施等不合理的，得0-3.9分。
	0-10
	

	7
	安装调试、验收方案

	针对投标人提供的设备安装调试方案、验收方案等方面进行综合评分。
1）方案全面、实用、可靠性高、专业性强的，得4-6分；
2）方案较全面、可行性一般、专业性一般的，得2-3.9分。
3）方案内容不全、可行性差、体现不出专业性的，得0-1.9分。
	0-6
	

	8
	售后服务方案

	1、根据投标人提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对售后服务承诺、售后服务措施、售后服务响应时间等），评标委员会根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。
1）方案清晰、完整、合理、可行性强得4-6分；
2）方案较清晰、完整、合理、可行得2-3.9分；
3）服务方案可行性不强、不合理的得0-1.9分；
2、投标人具有GB/T 27922-2017标准具有十二星售后服务认证证书的得2分；具有七星售后服务认证证书的得1分，七星以下不得分。（认证范围涵盖电子与智能化工程、机电安装工程），其他不得分。
注：投标文件中需提供相关材料。
	0-8
	

	9
	免费质保期
	投标人提供的货物免费质保期在招标文件要求的基础上每延长一年加0.5分，最高得3分。
	0-3
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