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三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知
1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。
3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等 操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：章宏涛，13968512856。QQ “三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。
☑第一章 招标公告

三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程 
招标公告
1.招标条件

三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程 已由三门县发展和改革局以三发改审〔2020〕59 号批准建设，建设资金来 自财政资金占比70%，自筹占比30%，项目业主为三门县环境有限公司，招标人为三门县环境有限公司，委托代理机构为三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙） 。项目已具备招标 条件，现对该项目的三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程 包括：产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、设备安装、调试、试运行、技术服务、售后服务、质量保修及配合相关部门验收（含第三方验收）等工作。
2.2招标范围
本次招标投标控制价为：人民币5436866.00元。
2.3施工总工期：不超过100日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数）。
2.4 是否属于政府采购工程□是☑否

2.5 是否专门面向中小企业留

□是

☑否（本项目不属于政府采购项目，不适用浙江省财政厅等6部门《关于政府采购工程落实支持中小企业发展政策的通知》等文件，故不面向中小企业）
3.投标人资格要求
（一）投标人：

☑3.1具备机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装专业承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；
□3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；

□3.3自 /  年 1 月 1日以来□承接过/□完成过
/    业绩（业绩内容必须为投标人承担主体施工方，配合单位及项目配套的其他业绩为无效业绩）；
3.4本次招标□接受/☑不接受联合体投标；
联合体投标的应满足下列要求：          /             ；
□3.5（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）；
□3.6面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。
（二）拟派项目负责人：

3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的机电工程二级及以上建造师执业资格(□职称：  / ），☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；
□拟派项目负责人自  年   月  日以来□承接过/□完成过
/ 业绩；
(3.8（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。
（三）其他：

□3.9拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；

3.10投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.11投标人及其拟派项目负责人自 2021 年 01 月 01日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；
3.12投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.13投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.14投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

□3.16（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。
4.招投标方式
4.1公开招标。

4.2□采用评定分离，☑不采用评定分离。
5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放 http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html。

5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html自行下载招标文件、工程量清单、投标工具和施工图纸。
5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

5.4.本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025 年 08 月     日 9 时 00 分，开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。本项目采用不见面开标形式，投标人进行远程解密无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。
6.2.逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。
6.3工程保函（非电子保函系统）其原件递交时间及地点：
时间：2025年08 月    日 8 时 00 分至 9 时 00 分
地点：三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）
7.发布公告的媒介 
本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台https://ggzy.zj.gov.cn上发布。
8.联系方式
招 标 人：三门县环境有限公司
地    址：浙江省三门县海游街道上洋路20号
联 系 人：唐卫府
电    话：0576-83335172 
招标代理机构：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

地      址：三门县雷迪森大酒店裙楼4楼
联 系 人：方远  
电     话：13634077717

三门县环境有限公司 
三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

三门县住房和城乡建设局
2025年8月   日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：三门县环境有限公司

地址：浙江省三门县海游街道上洋路20号
联系人：唐卫府 
联系电话：0576-83335172

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

地址：三门县雷迪森大酒店裙楼4楼
联系人：方远

电话：13634077717

	1.1.4
	工程名称
	三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程

	1.1.5
	工程建设地点
	三门县

	1.1.6
	工程承包方式
	包工包料

	1.2.1
	资金来源及

比例
	财政资金占比70%，自筹占比30%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标人提供的施工图纸范围内及预算审核书中所包含的所有内容。具体详见施工图纸及工程量清单。

	1.3.2
	计划工期要求
	不超过 100 日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数）

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

	1.4.1
	投标人资格及要求
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受。

□接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。

	1.4.3
	资格审查方式
	采用资格后审

	1.9.1
	踏勘现场
	(投标人自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

	1.11
	招标工程是否允许分包
	(不允许

	1.12.1
	实质性要求和条件
	详见招标公告

其他要求：      /      。

	1.12.2
	偏差
	(不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	其他材料：

1）电子招标文件（含工程量清单）及三门工程投标工具4.5.0.1版本；

2）施工图纸电子文档；

3）其它提供的资料。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：投标截止日10日前（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）
提交方式：在三门县公共资源交易中心网站上在线提交
联系方式：  13634077717       联系人：   方远       

	
	招标文件澄清
发出的形式
	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。
在当地招投标交易平台上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	
	投标人确认收到招标文件澄清
	潜在投标人应自行关注当地招投标交易平台发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.1
	招标人修改文件发出的形式
	同2.2.1

	3.1
	投标文件组成
	投标文件由资格标、资信标、技术标和商务标四部分组成。由三门工程投标工具4.5.0.1版本生成后缀名.已加密投标文件。
1.资格标
由三门工程投标工具4.5.0.1版本生成的资格标电子投标文件包括：
（1）项目负责人简历表（投标文件格式一）；
（2）技术负责人简历表（投标文件格式二）；
（3）主要施工机械设备表（投标文件格式三）；
（4）台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式四）；
（5）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式五）；
（6）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式六）；
（7）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式八）；
（8）证书材料：
①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）；
②《企业营业执照》、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台（查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/ ）（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。
③项目负责人的《建造师注册证书》。投标人拟派项目负责人的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
项目负责人提供投标截止时间前连续3个月（5月、6月、7月）的社保缴纳证明（提供有效证明材料），若项目负责人已退休但仍可执业的，社保缴纳证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代。
④提供对应资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格”的证明（核查证明上的打印时间应在开标日所在星期的周一动态核查结果生成后）
（9）法定代表人授权委托书（投标文件格式七）或法定代表人身份证明（投标文件格式十一 ）
（10）投标保证金：提供相关凭证(以现金形式缴纳的提供银行转帐回单；以工程保函形式递交的，提供相关保函保单凭证)；
（11）其他证明材料（如有）；
备注：
（1）以上资格标内容均需在三门工程投标工具4.5.0.1版本中的资格标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。
（2）企业资质证书及项目负责人建造师注册证书未能在全国建筑市场监管公共服务平台和省、直辖市相应平台查询到的作无效标处理。
2.资信标
（1）投标人根据招标文件评标办法内容在三门工程投标工具4.5.0.1版本中资信标相对应处自行添加后自动生成。
（2）《企业营业执照》。

3.技术标
（1）由三门工程投标工具4.5.0.1版本生成的技术标电子投标文件。（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制）。

4.商务标
由三门工程投标工具4.5.0.1版本生成的商务标电子投标文件包括：
（1）商务标第一项以空白word导入
（2）投标函
（3）投标设备报价清单

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	(一般计税法
(简易计税法

	3.2.3
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	3.2.4
	最高投标限价
	☑1.最高投标限价 4757258.00元；
☑2.招标控制价人民币（大写）：伍佰肆拾叁万陆仟捌佰陆拾陆万整(￥5436866.00元)。
3.最高投标限价的计算方法：最高投标限价=招标控制价×（1-下浮值），下浮值 12.5%  。
投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	  详见第五章  

	3.3.1
	投标有效期
	90个日历天（从投标截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	(要求递交投标保证金。
1、担保金额：人民币10万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元）。
2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。
（1）现金
①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县建设工程项目交易系统”取得相应的投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”；
②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。
（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）
①工程保函的受益人：三门县环境有限公司（招标人名称）；
②工程保函的有效期为1年；
③递交方式：
递交方式一（电子保函系统）：
通过三门县建设工程项目交易系统在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。
注：电子保单生效时间为投保第二天00:00，各投标人须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。
递交方式二（非电子保函系统）：
投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。
递交方式：现场递交；

①若是投标人的法定代表人递交工程保函的，应持法定代表人身份证明原件（参考格式见附录1）及身份证原件，否则工程保函不予签收。

②若是投标人委托代理人递交工程保函的，应持针对本项目的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附录1）及身份证原件，否则工程保函不予签收。

③递交工程保函时所要求提供的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明中的人员须与投标文件组成中提供的人员一致，若提供的不一致则以无效标处理。

递交时间：同投标文件递交截止时间；
递交地点：三门县公共资源交易中心交易大厅；

接收人：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）；

接收人联系方式：13968532307；

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。（工程保函的保险（保证）责任必须包括“投标人须知3.4.4”所列条款）（温馨提示：请各投标单位仔细核对工程保函的保险责任所列条款）

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出；
⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。
⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。
☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。

3.其他：投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》 承诺内容，或者对《台州市建设工程投标人资格自查表》 和《台州市建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：
（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.7.3（1）
	电子投标文件
盖章要求
	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。
2.(投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。

	3.7.3（2）
	电子投标文件的制作
	
使用投标工具软件编制生成电子投标文件。
其他： / 。

	□3.7.3（3）
	业绩证明文件要求
	□业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。

其他： / 。

	4.1.1
	电子投标文件加密要求
	使用投标工具软件编制生成电子投标文件。

	4.2.1
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	详见本项目招标公告

	4.2.2
	电子投标文件上传平台
	1.本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛，13968512856。
2.电子投标文件上传步骤：

1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）；
2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。
投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。

	4.2.3
	投标文件退还
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：
1.递交投标文件的投标人少于3个的；
2.其他：  /  。

	4.2.5
	电子投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；
2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收；
3.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；
（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；
（3）电子投标文件无法导入成功的；
4.其他：      /      。

	5.1
	开标时间

和地点
	1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。

2.开标地点：三门县公共资源交易中心（具体开标室见四楼电子屏幕）。
3.开标平台：不见面开标大厅

4.其他：      /      

	5.2
	开标程序
	1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。
2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。
3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。
4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。
5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。
6、招标人代表现场抽取调整系数，抽取过程在不见面开标系统同步直播，接受招标监管机构人员监管。
7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。
注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛，13968512856，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。

	5.4
	特殊情况处置
	1.因电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。
☑2.开标特别说明
（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
（2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。
3.其他：      /      。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：执行《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》相关规定。

	6.3
	评标办法
	☑1.技术标打分制的综合评估法：资信标（0分），技术标（60分），商务标（40分）  。

□2.技术标通过制的综合评估法： / 。

□3.资信商务评估法 ：  /  。

4.其他：   /   。

	6.3.1
	评标基准价的确定方法
	评标基准价＝最高投标限价×调整系数。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	☑1.推荐一名中标候选人。
□2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐3-5 名中标候选人（如有效投标人≤6家的应推荐3名，有效投标人7-9家的应推荐3-4名）。

	7.1.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台https://ggzy.zj.gov.cn上发布。
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.1.2
	中标候选人公示的其他内容
	被否决的投标及否决原因，各评标专家（名字不予公布，以评标专家一、二等对应）针对各投标人资信标内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），技术标等内容的评分情况。

	7.2.1
	确定中标人
	□授权评标委员会确定中标人。
☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。
□评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：           。

	7.2.9
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台https://ggzy.zj.gov.cn上发布。
公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.4
	履约担保及民工工资支付担保
	1、履约担保的形式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。
2、履约担保的金额：合同价的2%。（详见第四章“合同条款及格式”专用条款3.7履约担保相关约定）
3、民工工资支付担保的相关约定：按三人社[2019]41 号关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的实施意见及浙建[2020]7 号关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知等相关文件执行。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；
2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
3.法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	10
	需要补充的其他内容
	投诉受理的具体部门及电话：
三门县住房和城乡建设局    0576-83333556  

	10.1
	否决投标的情形
	1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询问核对程序，其投标文件将被否决：
（1）评审区间确定内容：
①不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的。
（2）资格标评审内容：
①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（如有）的；
企业资质动态核查：投标人提供的资质动态核查证明为“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）或者未提供资质动态核查证明的。
②投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；
③如为委托代理人，未提供有效的授权委托书的；如为法定代表人，未提供有效的法定代表人身份证明；
④一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，未在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的；
⑤投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；
⑥组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
⑦投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；
⑧投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
□⑨投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的；
⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
⑪投标文件中投标承诺书未按要求填写；
⑫存在法律、法规、规章规定的其他否决投标的情形。
（3）资信标评审内容
①投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；
②投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
④存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。
☑（4）技术标评审内容：
①投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；
②投标文件编制不符合投标人须知前附表10.8项的；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
④采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；
⑤项目管理班子配备不能满足要求的；
⑥关键施工技术方案不可行的；
⑦生产措施存在重大安全隐患的；
⑧主要施工机械设备不能满足施工需要的；
⑨采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；
⑪存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。
（5）商务标评审内容：
①投标报价高于最高限价的；
②改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；
③投标文件中投标函未按要求填写；
④投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；
⑤规费、税金报价不符合现行规定的；
⑥改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；
⑦经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；
⑧投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的；
⑨投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；
⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
⑪在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；
⑫安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；
⑬存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。
（6）其他：
①投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；
②投标人未按投标人须知前附表10.5项，投标人须知第1.4.4条款、1.12条款和3.6条款规定执行的；
③存在台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式七）中串通投标行为的；
④在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的；
⑤投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；
⑥法律、法规、规章规定其它应否决投标的情形。
注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。

	10.2
	异议与投诉
	1.异议：
（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（4）其他：   /  。
2.投诉：
（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
（2）其他：   /  。
3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。
提出投诉的应当知道起始时间界定为：
（1）对招标文件、公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；
（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；
（3）对开标的投诉以开标时间为准；
（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

	10.3
	定标前核查
	1.招标人定标前，将组织:
（1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。
（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。
□（3）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
（1）拟派项目负责人以注册建造师身份承接工程建设项目的。
（2）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在中华人民共和国境内其他在建合同工程建设项目中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。
以下情形视为“有在建合同工程”：
拟派项目负责人在投标截止期前承接的原项目（中标通知书或合同协议书中载明项目负责人的项目）中发生项目负责人变更的，并在投标截止时间前未通过工程竣工验收的，视为“有在建合同工程”。

发生下列情形之一的除外：
a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；
b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；
c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。
如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。
若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。
2.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。若全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上的工程和人员信息为在建状态但该工程已通过工程竣工验收的：

a.已取得《工程竣工验收备案表》的，需提供由该工程备案机关在《工程竣工验收备案表》复印件上盖章确认，随资格标上传；

b.未取得《工程竣工验收备案表》的，需按附件格式十五随资格标上传工程竣工验收证明。投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

	10.5
	投标文件的澄清、说明或补正
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。
2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

	10.7
	特别说明

	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。
2.当word 招标文件与电子招标文件不一致时，以word招标文件为准。
3.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：
（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。
（2）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件。
□3.暂估价：
内容：               ；
金额：     元     ；
占招标控制价比例：     %     ；
□（4）招标计划及内容：   /   。
□4.监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。
5.建筑工人实名制管理和经费保障要求：  /  
6.价款结算方式：
☑竣工后一次性结算
□施工过程分段结算：□房建工程分段节点     （如可按桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分，或分专业、分单项等）；□市政工程分段节点按     划分（节点划分：如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点）。
7.农民工工资保证金：
农民工工资支付按照三人社[2019]41号《关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的通知》及浙建[2020]7号关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知等相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。
8.招标人应当按合同规定向中标人提供工程款支付担保。

□9.实施BIM的内容：   /   。

☑10.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。
11.创安全文明标准化工地等级要求：   /   。
12.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。
13.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018版）（以下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。
14.工伤保险按相关规定要求执行。
15.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。
16.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。
17.其他：   /   。

	10.8
	技术标相关要求
	技术文件编制要求：/

	10.9
	技术文件的暗标编号
	/

	10.11
	电子投标文件编制
	本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门工程投标工具4.5.0.1版本）编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”详见三门县公共资源交易中心网站。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。
投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司
联系电话：章宏涛13968512856， 吴琦 13362677789

	10.12
	中标后提交投标文件份数
	中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件（资格标、资信标、技术标和商务标分册装订）5份（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致 ）

	10.13
	温馨提示
	投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过。


投标人须知
1.总则

1.1招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。
招标人：见投标人须知前附表。
招标代理机构：见投标人须知前附表。
工程名称：见投标人须知前附表。
工程建设地点：见投标人须知前附表。
工程承包方式：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况

资金来源及比例：见投标人须知前附表。
资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求

招标范围：见投标人须知前附表。
计划工期：见投标人须知前附表。
质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
资质要求：见投标人须知前附表；
业绩要求：见投标人须知前附表；
项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
其他要求：见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；
联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
联合体投标其他要求见投标人须知前附表。
投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。
投标人不得存在下列情形之一：
为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；
为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
（5）为本标段的监理人；
（6）为本标段的代建人；
（7）为本标段提供招标代理服务的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产；
（13）被依法暂停或取消投标资格的；
（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

（15）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（16）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；
（17）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（18）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。
（19）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一被人民法院列入限制失信被执行人名单。
1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
1.12偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。投标人及投标文件不存在投标人须知前附表10.4项规定情形的，即认为投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出了满足性或更有利于招标人的响应。
投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差做不利于该投标人的量化。
2.招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
招标公告（或投标邀请书）；
投标人须知；
评标办法；
合同条款及格式；
工程规范；
工程量清单；
图纸及其他资料；
投标文件格式；
投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
2.3招标文件的修改
招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件组成：见投标人须知前附表。
3.2投标报价

投标人应按照电子招标文件的要求填写投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

工程量清单计价方式：见投标人须知前附表3.2.3条，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求报价。
招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
投标保证金的退还：
未中标单位的在中标通知书发出后退还。
中标单位在合同签订后退还。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；

本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：
（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。
3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按招标公告附件中的电子招标文件的要求进行编写。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3电子投标的要求
（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。
（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。
3.7.4投标文件格式
投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应按本章投标人须知规定要求制作。
4.投标

投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。
投标文件的上传
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。
4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传电子投标文件。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传的投标文件不予退还。
4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标

开标时间和地点
见投标人须知前附表。
开标程序
见投标人须知前附表。
开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
特殊情况处置
见投标人须知前附表
6.评标
评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予

中标候选人公示媒介及期限
7.1.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
7.1.2中标候选人公示内容包括：中标候选人（如果排序）、名称、投标报价、质量、工期（交货期）、项目负责人姓名及其相关证书名称和编号、响应招标文件要求的资格能力条件，提出异议的渠道和方式，以及投标人须知前附表规定的其他内容。

定标方式
7.2.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.2.2国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人在投标截止时间至中标通知书发出之日，参与投标资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果若是“不合格”状态 （或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）、放弃中标、无正当理由拒接签合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响招标结果的违法违规事项等情形，不符合中标条件的，本次招标失败，重新组织招标。
中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
签订合同
7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.重新招标和不再招标

重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）其他情形见须知前附表。
不再招标
见须知前附表。
9.纪律和监督

对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
异议和投诉
9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表二
问题澄清通知
编号：

（投标人名称）：

（工程名称）    标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
问题：1.问题：2.
.......
请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至。

（工程名称）评标委员会

年  月  日
附表三
问题的澄清、说明或补正
编号：

（工程名称）标段施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.2.
……
投标人：（单位名称）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 
年   月   日
第三章 评标办法

本工程项目的评标办法采用综合评估法。

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术标评审。

二、第二阶段为技术标评审。技术标评定分值为60分。

（一）在所有经复核的有效投标文件中，评标委员会针对投标人技术标文件中的技术部分和资信部分，按评分标准（见下表）中的内容，视其可行性、针对性进行评审。由评标委员会成员分别打分（小数点后保留 1 位，第 2 位四舍五入），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入）。每项内容分值的合计即为该投标人的技术资信标得分。

（二）技术资信部分（60分）：

	条款号
	评分因素
	评分标准

	1.1
	资质商务部分（5）分
	投标人企业证书  （1分）
	投标人具有省级及以上高新技术企业证书得1分，须提供上述认证证书扫描件。

	1.2
	
	投标人业绩（3分）
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准)，具有不锈钢一体化净水装置业绩合同金额在300万及以上的，每个业绩得1分，本项最多得3分。注：需提供相关业绩的中标通知书、合同及合同内容部分发票复印件、竣工验收证书扫描件，以上内容不得缺项，原件备查。
（投标人中标后在公示期内招标人考察，如有弄虚作假行为，一律取消中标资格，并对中标人进行相应处罚，含对项目工期延迟造成的损失）。

	2.1
	技术部分（55）分
	投标设备技术先进性

（15分）
	1、根据投标人提供的针对本项目技术方案进行评审，根据方案的合理性及方案中提供的一体化净水设备结构布置图、设备详细配置清单等情况进行综合评审；（0-10分）

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得7-10分；
2）方案较清晰、完整、合理、可行得4-6.9分；
3）服务方案可行性不强、不合理的得0-3.9分；
2、2.1所投一体化净水设备主体材料为304不锈钢,外箱体采用6mm不锈钢板，内部主要隔板采用5mm不锈钢板，其余构件采用4mm不锈钢板，并经过中性盐雾500小时实验，外观评级不低于9 级的得1分

2.2所投一体化净水设备主体材料为304不锈钢,外箱体采用大于6mm不锈钢板，内部主要隔板采用大于5mm不锈钢板，其余构件采用大于4mm不锈钢板，并经过中性盐雾500小时实验，外观评级不低于9 级的得2分

3、投标人具有一体化净水设备出水水质符合GB5749 -2022《生活饮用水卫生标准》标准要求的出水水质检测报告的得1分，原件扫描件加盖投标人公章未提供或提供不全不得分。
4、一体化净水设备具有在承受设计压力1.5倍的压力下，保压30min无渗漏、变形或损坏的。有第三方检测带CMA认证检测报告的得2分。
注：需提供相关证明材料，否则不得分。

	2.2
	
	自动化控制系统先进性

（6分）
	针对投标人提供的电气自控根据方案内容详细程度，技术性能和功能符合程度，电气自控图纸深化程度等方面进行综合评分
1）方案清晰、完整、合理、可行性强得4-6分；
2）方案较清晰、完整、合理、可行得2-3.9分；
3）方案可行性不强、不合理的得0-1.9分；

	2.3
	
	投标设备运行经济性

（10分）
	投标设备的经济运行技术指标，从而确保水厂运行时出水安全稳定、管理效能提升、运营成本优化（需提供经济性分析方案）等情况进行综合评审。（0-10分）

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得7-10分；
2）方案较清晰、完整、合理、可行得4-6.9分；
3）服务方案可行性不强、不合理的得0-3.9分；

	2.4
	
	项目实施总体方案（12分）
	对投标人项目实施总体方案（包含供货、安装、调试、试运行、配合采购人验收、工期管理和突发事件处置方案等方面）的完整性、合理性，以及本项目实施过程中的管理保障、技术保障、制度保障等综合评审，酌情打分。（0-12分）

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得8-12分；
2）方案较清晰、完整、合理、可行得4-7.9分；
3）服务方案可行性不强、不合理的得0-3.9分；

	2.5
	
	对投标人相关售后服务能力的评价  (10分)
	根据投标人提供售后服务方案，根据售后及时性和合理性，售后服务管理体系、售后服务质量、售后服务设施和工具、售后服务管理人员配置情况进行综合性打分：售后服务方案详细可行、内容完整、设施人员配置完善合理、服务快捷有效进行综合评审。（0-8分）

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得6-8分；
2）方案较清晰、完整、合理、可行得3-5.9分；
3）服务方案可行性不强、不合理的得0-2.9分；

2、投标人具有GB/T 27922-2011标准售后服务认证证书，七星级及以上得1分，十二星级及以上得2分，须提供上述认证证书扫描件，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图并加盖投标人公章。（本项最高得2分）
注：需提供相关证明材料，否则不得分。

	2.6
	
	免费质保期（3分）
	投标人提供的货物免费质保期在招标文件要求的基础上每延长一年加0.5分，最高得3分。


（三）、商务报价评分标准（40分）

技术标评审采取淘汰制。技术标得分≥48分的投标人达到三家及以上，技术标得分≥48分的投标人全部入围，技术标得分＜48分的投标人淘汰；如技术标得分≥48分的投标人不足三家，则从30分-48分档中取前（3-n）家入围【n=技术标得分≥48分的投标人家数，如出现技术标得分相同，则均入围】，其余投标人淘汰；如技术标得分≥30分的投标人家数不足三家，则本次招标失败，招标人将重新招标。技术标被淘汰的投标文件作无效标处理，不再进入商务标评审阶段。第三阶段为商务标评审。商务标评定分值为40分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1、评标标底价的确定

在所有经评审（入围单位）的有效报价中，取算术平均值（以“元”为单位，取整数）作为评标标底价；若评审的有效报价为2家，评标委员会认为具有竞争投标的，则取最低报价作为评标标底价。

2、商务标得分的确定

（1）商务标分值的计算。

投标报价等于评标标底价的得40分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的均扣1分（商务标分值＝40－| 
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|×100×1），投标报价每低于评标标底价一个百分点的均扣0.5分（商务标分值＝40－|
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 |×100×0.5），中间按内插法计算。中间按内插法计算。

（四）、评标总得分的确定。 

投标人的总得分＝资信技术标得分＋商务标得分。

（五）、中标候选人的确定 

中标候选人的排名次序按投标人综合得分高低来确定，取得分最高者为中标候选人，如出现得分相同，取资信技术标得分高者为中标候选人，如资信技术标得分相同的，则取投标报价低的为中标候选人，如均相同时，则抽签确定。

（六）抽签确定。

评标委员会按排名顺序依次对拟推荐为中标候选人（中标候选人的人数见投标人须知前附表）的投标人和其拟派的项目负责人的资格和其他要求，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验，并对拟派项目负责人是否有在建项目进行查验。评标委员会发现投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第四章 合同条款及格式

第四章 合同条款及格式

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

第一部分  合同协议书
发包人（全称）：三门县环境有限公司  

承包人（全称）：                    
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1．工程名称：三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程。
2．工程地点：三门县
3．工程审批、核准或备案文号： 三发改审〔2020〕59 号  
4．资金来源：财政资金占比70%，自筹占比30%。 
5．项目概况：三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程 包括：产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、设备安装、调试、试运行、技术服务、售后服务、质量保修及配合相关部门验收（含第三方验收）等工作。
6．工程承包范围：招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有施工内容。
  二、合同工期
计划开工日期：年月日。以开工报告为准。
计划竣工日期：年月日。以竣工报告为准。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
中间形象进度工期要求：                                        。
    三、质量标准
工程质量符合合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2．合同价格形式： 单价合同 。
3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，承包人开具增值税专用发票。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第 1 种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。
（1）一般计税方法。
（2）本工程为  / 工程，按简易计税方法。
    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算审核书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
   七、承诺
1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拨付的工程款，先代付工资。
4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。
   八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在 三门县环境有限公司 签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，合同备案机构执       份。
发包人：  （公章）                                  承包人：  （公章） 
法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                        （签字）
统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：      
地  址：                           地  址：       
邮政编码：                            邮政编码：
法定代表人：                                 法定代表人：            
委托代理人：                                 委托代理人：            
电  话：                         电  话：    
传  真：                         传  真：    
电子信箱：                                       电子信箱：  
开户银行：                         开户银行：  
账  号：                              账  号：    
第二部分   通用合同条款
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。
第三部分  专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《关于印发三门县政府投资项目变更管理办法（试行）的通知》三政办规〔2023〕4号、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改〔2021〕42号除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算审核书外的其他投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案，上述管理办法如有变动时，按从新原则执行。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：              ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  临时占地  。
1.1.3.9 永久占地包括：建设工程规划用地红线范围内的占地  。
1.1.3.10 临时占地包括：承包人应自行勘查现场，结合场地现状、合同要求、项目风险、工程 设计文件、安全文明施工要求等，考虑临时占地的需求。承包人在本项目红线范围内自行考虑临时场地，根据施工现场情况自行合理安排，费用由承包人承担。如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。施工期间借用道路的维护、管理及相应费用由承包人承担。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、浙江省(2018版)市政预算定额；浙江省(2018版)园林预算定额、浙江省(2018版)安装预算定额、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及工程所在地现行的有关工程造价方面规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：             /         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家或行业如有新的技术标准和功能要求，则要求从新。  
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：招标文件及招标答疑；
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔 3 〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。
发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求      ；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；
发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。
发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前7天通知各方。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以现场红线为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行考察了解现有场地及交通情况，并在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：是指投标综合单价与按本项目招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、成本、安全、进度进行全面管理，但涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人领导班子签字同意并加盖公章方有效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工用临时水源、电源的接入、安装，委托承包人完成，发包人配合协调 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       /         。
发包人是否提供支付担保：        /        。
发包人提供支付担保的形式：     /       。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：     两套   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担     。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。
（10）承包人应履行的其他义务：
a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。 
b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。
c.本项目施工安全由承包人负总责。
d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。
e. 其他：
①承包人必须遵守浙江省、台州市等地方性法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。
②承包人应负责协助办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，费用按相关规定承担。协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交（包括发包人另行招标的专业分包、设备安装工程）的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。
③对发包人的现场监督工作予以充分地配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。
④承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。
⑤承包人负责落实对施工现场各分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。
⑥不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。 
⑦施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。
⑧承包人进场后需对场地标高进行测量，测量过程应通知监理人及发包人代表到场，并提供测量成果，此结果在得到监理人及发包人代表确认后作为土方工程计量的依据。
⑨承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。
⑩由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。
⑪已竣工工程未交付之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生 损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。

⑫12.1买方认为如有必要在产品制造过程中派人到生产厂进行监制，或在产品发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合，提供产品的技术数据、图纸和测试报告等，对监制或预验收工作提供方便。

12.2买方对送达的货物有权随时抽样送检，检测部门由买方自行确定送检。

12.3卖方供货清单中所选用的产品及品牌若不满足设计最低需求或者不满足投标承诺提供所投产品性能的，必须更换产品，更换所选产品及品牌必须满足投标承诺产品性能有关参数要求并经设计单位和买方同意，如卖方无法提供投标承诺产品性能有关参数的产品，买方有权解除合同，并追究相应法律责任。

f. 农民工工资按三人社 〔2019〕41号关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的通知。
（11）承包人诚实信用的承诺： 承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场发包人和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务 。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：                     /              。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                     。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗须不少于 24 天；月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部门发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须不少于24天，不足天数，每天扣除履约担保金5000元人民币，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部门发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按《台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》（台建〔2018〕110号）文件规定,关键岗位人员到岗达不到 24 天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额2000元人民币，每月结算，在当期工程款支付时扣除,某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的 5%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作   。
主体结构、关键性工作的范围：   /         。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：     /              。
其他关于分包的约定：           /           。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   是   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：工程履约担保金额为合同总价的 2%；签订工程合同时提供。工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单）。如采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转账、电汇或银行汇票方式解入发包人指定账户。采用银行保函、保险机构保证保险保单（以下合称“履约保函”）的，要符合以下条件：（1）履约保函的受益人：三门县环境有限公司；（2）履约保函的有效期为1年，但是承包人必须承担费用并保证使保函(保险保证保单)按年出具并始终使其有效性相互衔接至本工程竣工验收通过；保证方式：连带保证责任；履约保函纠纷处理法院为三门县人民法院。（3）特别提醒：履约保函的合同性质为担保合同。根据本合同约定、承包人未按照合同约定履行义务，给发包人造成的实际损失，由本保函的开立人承担连带担保责任；承包人不得提交保险合同；格式由出具单位自拟，但可以参照附件8。
采用保函的，因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。
发包人在工程完工验收后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程完工验收前持续有效。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。
关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：                。
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；
（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；
（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                            。
关于工程奖项的约定：              /                。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。
隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54 号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪声、污水排放，视频监控等管理规定执行。（注：根据工程所在地管理部门对该区域内现场安全文明施工要求不同调整）

（1）承包人在施工期间，应严格执行工程所在地有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（2）承包人在施工过程中造成发包人或第三方人身、财产等损失的，由承包人承担赔偿责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费总额的（50）% (注：合同工期在一年以内的，预付费用不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年）项目，预付费用不得低于该费用总额的30%)，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。
 安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知
发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应在合同约定的时间内竣工（经监理审核属合理工期索赔延期的除外），每延误一天的误期赔偿费人民币1500元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。
（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。
（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。
（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；
（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；
（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。
承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：每提前一天奖励人民币1500元。
提前竣工奖励的上限： 履约保证金额度。
8. 材料与设备
8.1 发包人供应材料与工程设备
本工程中     /    材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。
发包人提供的     /    材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）
[发包人提供的      /      材料费用（含税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用简易计税方法）]
（注：应具体约定发包人提供材料数量、价格的计算方法）
8.2 承包人采购材料与工程设备
（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。
（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。商品混凝土材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。
（3）本工程要求使用材料要求：/。

（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。
（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。
（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。
（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。
（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（/ ）%计算。
（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（ /）%计算。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： （如有要封存样品，明确具体样品名称）  。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）按照《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：               /               。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，且投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。
综合单价异常：是指投标综合单价与按本项目招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价偏差±30%以上。
（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。
a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；
b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。
c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。
（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价（或预算审核价））编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。
（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。
（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。
10.4.2 变更估价程序
承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。
承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。
工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按《三门县政府投资项目变更管理办法》（三政办规〔2023〕4号）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改〔2021〕42号）执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。上述管理办法如有变动时，按从新原则执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：               /                 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： /。
10.7.4专业发包工程管理费
发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），以另行发包的专业工程税前金额（指不含销项税）为基数，乘以费率 /%计算。
需总承包人配合的具体事项：                                  。
发包人另行发包的专业工程：                                  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定如下：/
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：分部分项及技术措施项目综合单价中的〔人工（包括机械费中机上人工）、材料（钢材、水泥、商品砼）市场价格波动调整价格，再按投标含量调整综合单价；其余材料及机械费（除机上人工）市场价格波动不调整。人工（含机上人工）调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金。调整时间均在合同工期范围内。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：         ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
(1) 关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价(预算审核书) 时所采用《台州造价(工程所在地) 》对应月份的人工、材料价格。

(2) 市场价格约定：A2＝施工期所对应的《台州造价》(正刊) 三门信息价所对应的材料(人工) 信息价算术平均价。
(3) 调整方法

a.当 A2＞A1 时，该材料(人工) 结算单价按超出的金额调增，即该材料(人工) 结算单价=承包人的投标单价+ (A2－A1) ；

b.当 A2＜A1 时，该材料(人工) 结算单价按低于的金额调减，即该材料(人工) 结算单价=承包人的投标单价－(A1－A2) ；
c.当 A2＝A1 时，该材料(人工) 结算单价不作调整。
第3种方式：其他价格调整方式：          /          。
11.2  法律变化引起的调整：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。 
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。
1．单价合同。
综合单价包含的风险范围：
本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：
（1）综合单价；
（2）施工组织措施费的费项及费率；
（3）规费费率、税金税率；
（4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工（310）元/工日、普工（205）元/工日计取）；
    （5）其他可能发生的费用：
a.因施工噪音、物体坠落、材料抛撒而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。
b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等管理费。
c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。
d.自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。
e.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。
f.建筑垃圾外运应按当地有关要求办理，如垃圾运至指定地点集中处理等。建筑垃圾外运及场地清理发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。
g.商品砼、土方运输运距由承包人报价时综合考虑，施工过程中不管运距是否有变化，综合单价都不予调整。
h、石材面层磨边、倒角费用均已包含在合同价内，不再另行计取。

i.机械运杂费：承包人不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整。

j.承包人进行管道、配电箱、小电器敷设安装所进行的开凿、修补、封堵（包括防水封堵）、粉刷等其他一切相关费用已包含在合同价内，不再另行计取。

k.施工中有关报批手续及相关工程报批、测试、验收及检测单位所有检测费用（含竣工验收所需的各类检测费用）由承包人支付。检测单位由发包人指定，由此引起的费用承包人应在报价中综合考虑。

l.电缆、电线检测费用由承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

m.本工程项目报价要求承包人根据施工图纸、工程内容综合报价，对于没有在工程量清单中列出的工序内容，各承包人在投标报价时根据施工规范要求在相应子目中综合考虑，不再另行计取。
n.项目竣工验收备案相关费用（包括资料费等）由承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

（6）政策性调差不予调整。
风险费用的计算方法：已包含在合同价内。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及有关部门审核。
（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。
（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，按专用条款10.4.1条执行。
（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1条约定调整。
（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：
a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。
b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分重新组价。
c、施工组织措施项目，按合同约定的费率内容调整措施费用计算基数。
（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。
2．总价合同。
总价包含的风险范围：               /                 。
风险费用的计算方法：              /              。
风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。
3．其他价格方式：                                   。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：签约合同价的40%，金额（    ）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费，其余作为备料款。
预付款支付期限： 开工通知载明的开工日期7天前支付 。
预付款扣回的方式：不抵扣每期应付进度款，待完工验收合格，计量价款付至合同价的90%时，转为工程款。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：发包人支付预付款前提交，计量价款付至合同价的90%且预付款转为工程款时，退还预付款保函。
预付款担保的形式为：承包人提交预付款保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单），金额为签约合同价的40% ，申请预付款支付前提供。预付款保函采用银行保函、保险机构保证保险保单。银行保函、保险机构保证保险保单，要符合以下条件：（1）预付款保函的受益人： 三门县环境有限公司 ；（2）预付款保函的有效期为1年，但承包人承担费用并保证使保函(保险保证保单)按年出具并始终使其有效性相互衔接至本工程预付款全部扣回或者全部转化为工程款止；保证方式：连带保证责任；履约保函纠纷处理法院为三门县人民法院。（3）特别提醒：履约保函的合同性质为担保合同。根据本合同约定、承包人未按照合同约定履行义务，给发包人造成的实际损失，由本保函的开立人承担连带担保责任；承包人不得用保险合同代替，否则发包人有权拒收；格式由出具单位自拟，但可以参照附件9。 
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、浙江省(2018版)市政预算定额；浙江省(2018版)园林预算定额、浙江省(2018版)安装预算定额、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定以及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。
12.3.2 计量周期：
关于计量周期的约定：按月进度计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。
（4）确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。
（5）如专用条款第11.1条人工、材料调差的市场价A2采用加权平均计算的，则根据每月完成的工程量，汇总合同约定可调差人工、材料种类的每月用量报发包人确认。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：               /               。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /     。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按月进度支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
（1）发包人向承包人支付当期按 12.1、12.3 款计量工程量价款的 85%工程价款（含预付款）人工、材料市场价格调整引起合同价款调整，在完成专用条款第 11.1 条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程进度款；工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的(审计结束后），计入当期工程进度款。
（2）合同范围内的施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的 90%（含预付款）；

 （3）工程结算款经审定后付至结算价98.5%。剩余1.5%作为质量保证金，待质保期满后结清（不计息）。
（4）发包人将当期应付工程进度款（含预付款）的[20]%单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，承包人应确保专款专用。 
（5）其余按通用合同条款。承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。
发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。
 发包人将当期应付工程进度款（含预付款）的[20]%单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，承包人应确保专款专用。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按全国银行间同业拆借中心公布同期贷款市场报价的利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /       。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /  。
12.5 支付账户
发包人将当期应付工程进度款（含预付款）的(20)% 拨付到承包人的农民工工资专用账户：                               ；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定账户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面 延期要求。
关于延期最长不得超过：  24 小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款    。
承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 不计违约金。
因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：       /    。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：        /            。
（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；
（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：           /             。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
1.承包人提交竣工结算申请的期限：
承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。
工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。
2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
14.2 竣工结算审核
（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在二个月内送三门县财政审核中心审计。待审计结束后，并签发竣工结算证书。
由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（2）发包人在签发竣工结算证书且承包人提交工程质量保证金保函后14天内完成对承包人的竣工付款。
（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条〔争议解决约定〕处理。

（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托第三方审核确定，工程款以第三方审定结论为依据。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2021〕13号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人实际需求  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期终止后7天内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2  种方式：
（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款； 
（2） 1.5 %的工程结算价款；
（3）其他方式:                /                   。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函 。
关于质量保证金的补充约定：                             。
15.3.3 质量保证金的退还
质量保证金按以下第 （4） 方式退回：
（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。
（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，满二年返还全部预留的质量保证金。
（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。
（4）其他：   质量保修期满后退回质量保证金保函 （无息） 
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按通用条款   。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        /       。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /  
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           /    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：              / 。
（7）其他：          /     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；
（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；
（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。
（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。
（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期延误违约金按照合同专用条款7.5.2执行。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当延误工期超过合同工期〔50%〕以上时，发包人有权解除施工合同。
（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人符合16.2.1.(4）项的违约情形，在发包人要求其改正30天内仍拒不纠正其违约行为，发包人有权解除合同，并按约定的支付违约金给发包人，发包人损失超过违约金约定金额的，还需赔偿发包人实际损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理：根据合同约定承担违约金并赔偿发包人的实际损失。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。
17.2 不可抗力的通知
按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。
17.3 不可抗力后果的承担
按通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：工程一切险、第三者责任险、安全生产责任险由发包人委托承包人投保，工程一切险、安全生产责任险、第三者责任险事故次数不限（不计免赔额）。承包人根据保险单及发票纳入工程结算。 
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  农民工工伤保险按规定执行 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   / 。
选定争议评审员的期限：   /   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   /  。
其他事项的约定：    /    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  /。
20.3.3 争议评审小组决定的效力：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：
（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 三门县 人民法院起诉。
发包人（公章）：          承包人（公章）：             
地  址：        地  址：        
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：      电  话：     
传  真：      传  真：     
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附件3
工程质量保修书
发包人（全称）：   三门县环境有限公司      
承包人（全称）：                                       
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人承包范围内的所有内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；
3．装修工程为    2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；
5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；
7．其他项目保修期限约定如下：本工程合同范围内的其他工程，质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

8.本项目质保期按承包人在投标文件中承诺的年数为准。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：在质保期内发生质量问题，且乙方在甲方通知的规定期限内无法维修或更换的，对甲方造成损失的，卖方需支付违约金10万元/次并赔付对等损失金额。质保期内卖方接到维修电话后未按投标时承诺的服务时间到位的, 每违约一次卖方应向买方支付1000元违约金。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：          承包人（公章）：            
地  址：        地  址：        
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：      电  话：      
传  真：      传  真：      
开户银行：      开户银行：    
账  号：           账  号：     

邮政编码：        邮政编码：                        
签订时间：   年  月  日
附件8：

承包商履约保函

编号：                

                              （业主）：

鉴于                                      （以下简称“承包商”）已收到

                                 （工程名称）的中标通知书，应承包商申请，我方愿就承包商履行上述工程的《建设工程施工合同》（以下简称主合同）约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务所需承担的责任范围。

我方保证的金额最高不超过人民币      万元整（大写：               ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日至主合同约定的工程竣工日期届满之日起一年内。

本保函有效期内，如合同规定的承包人履约义务未完成的，应在本保函到期日前到我方办理续保手续，经我方书面同意后，保证期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出索赔通知书及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的索赔通知书及相应证明材料后，在3个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为  三门县人民法院。

八、保函的生效及份数
本保函须经我方法定代表人（或其授权代理人）签字且加盖公章，并在主合同生效之日起生效。
                                    保证人（盖章）：

                                法定代表人（或授权代理人）：

                                    年     月      日
附件9：
预付款担保（建议参考）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供如下担保（以下简称“本保函”）： 
一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 保证的方式为：连带责任保证。
三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款或者工程计量款支付至90%预付款全部转化为工程款之次日止，最迟不超过   年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国三门县人民法院 。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
    开立时间：      年      月        日
附件11
	设备清单
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第四部分    工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程
工程项目地址：三门县              
建设单位（甲方）：三门县环境有限公司      
施工单位（乙方）：                                    
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　　第一条 甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　              法定代表人：
地址：　　　　　　　　　　　　　            地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　        电话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　        年　月　日
甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　      乙方监督单位（盖章）
年　月　日　　　　　　　　　　　　　　      年　月　日
第五部分     安全生产合同
为保证三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程施工合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位 三门县环境有限公司（以下简称“甲方”）与施工单位           （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术培训教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同一式陆份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本肆份，承包人执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　               　　　法定代表人：
地址：　　　　　　　　　　　　　               　　地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　               电话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　               年　月　日
甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　             乙方监督单位（盖章）
年　月　日　　　　　　　　　　　　　　             年　月　日
第六章  图  纸
详见三门县公共资源交易中心网站施工图纸

（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）

第七章  技术标准和要求
第一节 工程概况
1.1招标工程：三门县农村饮用水达标提标(城乡供水一体化)工程乡镇水厂建设工程--桥头水厂新建工程-自控及设备安装工程     
1.2建设规模：详见本项目招标公告 
1.3工程估算价：详见招标公告 
1.4建设地点： 三门县
第二节 技术规范及标准
供货清单

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	材质
	备注
	品牌

	加药间
	

	1
	PAC储罐系统
	容积V=1.5m,D=1020mm
	套
	2 
	PE加厚30%
	包括液位管、刻度板、溢流管等配套系统
	金山环保、联池水务、金剑环保、浙江沃特、中昌水处理（成套供应）优于或相当于

	2
	次氯酸钠储罐系统
	容积V=4.0m,D=1700mm
	套
	2 
	PE加厚30%
	包括液位管、刻度板、溢流管等配套系统
	

	3
	PAC计量泵
	流量Q=45L/h；H=1.0Mpa；N=0.25kW
	套
	2 
	
	包括安全阀、背压阀、阻尼器、Y型过滤器压力表、浮子流量计、撬装支架、接线箱以及足量手动阀门、管件等配套设备。一用一备
	

	4
	次氯酸钠计量泵
	流量Q=15L/h；H=1.0Mpa；N=0.25kW
	套
	4 
	
	包括安全阀、背压阀、阻尼器、Y型过滤器压力表、浮子流量计、撬装支架、接线箱以及足量手动阀门、管件等配套设备。三用一备
	

	5
	进药管路
	DN65；材质：UPVC；压力：PN1.6
	米
	30
	UPVC
	配套阀门、弯头等管配件
	

	6
	PAC投加管路
	DN15；材质：UPVC；压力：PN1.6
	米
	50
	UPVC
	配套阀门、弯头等管配件
	

	7
	次钠投加管路
	DN15；材质：UPVC；压力：PN1.6
	米
	50
	UPVC
	配套阀门、弯头等管配件
	

	8
	洗眼器
	
	套
	1 
	
	
	

	9
	干粉灭火器
	MF/ABC3
	套
	4 
	
	
	

	10
	轴流风机
	D=400mm P=0.6kw
	只
	2 
	
	
	大丰、亿通、浙风、四通、浙柯优于或相当于

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	反冲洗泵房
	

	11
	离心泵
	Q=254m3/h，H=10m,N=30kw
	台
	2 
	
	1用1备
	安德里兹、凯士比、格兰富、赛莱默飞力、海斯特优于或相当于

	12
	钢管 
	DN300  L=2000mm
	根
	2
	Q235B
	δ=10mm
	

	13
	刚性防水套管（A型）
	DN300
	只
	2
	Q235B
	详见国标02S404
	

	14
	传力接头
	DN300
	只
	2
	
	
	

	15
	伸缩蝶阀  
	DN300
	只
	2
	
	D341-0.6  
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	16
	双盘偏心异径管
	DN200×DN300    
	只
	2
	Q235B
	详见国标02S403
	

	17
	刚性防水套管（A型）
	DN200
	只
	1
	Q235B
	详见国标02S404
	

	18
	双法兰短管
	      DN200 L=200mm
	只
	2
	Q235B
	δ=10mm
	

	19
	多功能水泵控制阀 
	    DN200
	只
	2
	
	J745-40，配套伸缩节
	株洲南方、上海冠龙、中核苏阀优于或相当于

	20
	传力接头
	    DN200
	只
	2
	
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	21
	伸缩蝶阀  
	    DN200
	只
	2
	
	D341-0.6  
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	22
	钢管
	 DN200  L=2000mm
	根
	2
	Q235B
	δ=10mm
	

	23
	90°弯头
	    DN200
	只
	2
	Q235B
	
	

	24
	等径三通
	    DN200
	只
	1
	Q235B
	详见国标02S403
	

	25
	钢管
	 DN200 L=2500mm
	根
	1
	Q235B
	δ=10mm
	

	26
	电动单梁起重机
	起重量2T, LX型,  跨度3米,起重高度6米，N=2x0.4kW
	只
	1
	
	
	河南卫华、河南矿山、上海沪工、河南大方优于或相当于

	27
	潜污泵
	Q=20m3/h，H=5m
	台
	1
	
	
	双轮、南方泵业、熊猫、上海凯泉、京川泵业优于或相当于

	28
	三叶罗茨鼓风机
	Q气=16m3/min,P=40kPa，N=22kW
	台
	2
	
	1用1备
	百事德、川源、章鼓、长沙风机、锦工优于或相当于

	29
	涡轮传动对夹式蝶阀
	 DN200
	只
	2
	
	配套伸缩节
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	30
	90°弯头
	 DN200
	只
	3
	Q235B
	
	

	31
	等径三通  
	 DN150
	只
	1
	Q235B
	详见国标02S403页
	

	32
	焊接短管
	 DN150  L=1800mm
	根
	2
	Q235B
	δ=10mm
	

	33
	焊接短管
	 DN150  L=900mm
	根
	2
	Q235B
	δ=10mm
	

	34
	出口消声器
	 DN150  
	个
	2
	
	
	

	35
	轴流风机
	D=400mm P=0.6kw
	个
	2
	
	
	大丰、亿通、浙风、四通、浙柯优于或相当于

	36
	磷酸盐干粉灭火器
	MF/ABC3
	套
	4
	
	附灭火器箱，详见07S207
	

	37
	钢管DN80排水管
	L=5m
	套
	1
	Q235B
	含阀门等配件
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一体化净水设施（技术性能
   进水流量：265m3//h
   结构形式：钢制焊接，主体材质SUS304不锈钢  
   出水浊度：≤1.0NTU
   进水压力：≥0.05MPa
   絮凝形式：网格反应絮凝
   沉    淀：高效斜管沉淀
   冲洗方式：气水联洗)
   
   
）
	

	38
	一体化净水装置箱体
	Q=265m3/h， V形滤池形式，气水联洗
	台
	1
	SUS304
	含一体化设备箱体、加强型钢、滤板、排泥管、集水槽、支架、设备爬梯走道板等所有不锈钢件。
	金山环保、联池水务、金剑环保、浙江沃特、中昌水处理（成套供应）优于或相当于

	39
	高效管道混合器
	DN300，PN10
	台
	1
	SUS304
	
	

	40
	高效絮凝装置
	1000×900×50
	套
	80
	SUS304
	
	

	41
	高效斜管沉淀装置
	φ35，δ0.6，斜长1000，倾角60°
	㎡
	41.6
	PP
	
	

	42
	长柄滤头
	D25，240，缝隙0.3
	套
	1975
	ABS
	
	

	43
	砾石承托层
	2～4mm
	m³
	3.5
	砾石
	
	

	44
	均质滤料
	0.9～1.2mm，K60＜1.6
	m³
	42.4
	石英砂
	
	

	45
	电动法兰式蝶阀
	D941X-10，DN300
	个
	1
	铸铁
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	46
	蜗轮传动伸缩蝶阀
	SD341X-10，DN300
	个
	1
	铸铁
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	47
	气动膜片式快开排泥阀
	JM644X-10，DN200
	个
	9
	铸铁
	
	株洲南方、上海冠龙、中核苏阀优于或相当于

	48
	软密封闸阀
	z45-10，DN200
	个
	9
	铸铁
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	49
	电动法兰式伸缩蝶阀（可调）
	SD941X-10，DN200，可调节型
	个
	2
	铸铁
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	50
	电动法兰式伸缩蝶阀
	D941X-10，DN200
	个
	2
	铸铁
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	51
	电动法兰式蝶阀
	D941X-10，DN300
	个
	2
	铸铁
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	52
	电动法兰式伸缩蝶阀
	D941X-10，DN150
	个
	2
	铸铁
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	53
	蜗轮传动伸缩蝶阀
	SD341X-10，DN100
	个
	2
	铸铁
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	54
	电磁阀（常开）
	DN50，AC220V,直动式（低压），PN10
	台
	2
	SUS304
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	55
	超声波液位计
	0～5m，一体式
	台
	2
	成品
	
	E+H、美仪、皖仪、肯特优于或相当于

	56
	一体化净水装置PLC控制柜
	1800×800×600
	台
	1
	成品
	
	

	57
	排泥阀现场控制箱
	600×500×250
	台
	1
	成品
	
	

	58
	电缆桥架
	
	批
	1
	
	
	

	清水池
	

	65
	钢    管 
	DN300 L=1000
	根
	5
	Q235B
	δ=10mm
	

	66
	刚性防水套管（A型） 
	DN300
	只
	10
	Q235B
	详见国标02S404
	

	67
	钢    管 
	DN400 L=1000
	根
	1
	Q235B
	δ=10mm
	

	68
	刚性防水套管（A型） 
	DN400
	只
	2
	Q235B
	详见国标02S404
	

	69
	吊    架
	
	套
	1
	
	
	

	70
	罩型通气管
	Z-200
	只
	4
	Q235B
	
	

	71
	喇 叭 口
	DN400x600
	只
	1
	Q235B
	
	

	72
	90°弯头
	DN400，压力：PN1.0
	只
	2
	Q235B
	
	

	73
	予埋钢板
	100x100
	块
	4
	Q235B
	埋于清水池顶板底面
	

	74
	爬梯
	
	套
	2
	Q235B
	
	

	75
	刚性防水套管（A型） 
	DN200
	只
	4
	Q235B
	详见国标02S404
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	二级泵房
	

	76
	离心泵
	Q=30m3/h, H=20m,5.5KW
	台
	3
	
	配变频装置,2用1备
	安德里兹、凯士比、格兰富、赛莱默飞力、海斯特优于或相当于

	77
	刚性防水套管（A型） 
	DN200
	只
	10
	Q235B
	详见国标02S404
	

	78
	双盘短管
	DN200, L=3850mm
	根
	3
	Q235B
	δ=8mm
	

	79
	伸缩蝶阀  
	DN200
	只
	3
	
	D341-0.6  
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	80
	传力接头
	DN200
	只
	3
	
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	81
	双盘偏心异径管
	DN200×DN150    
	只
	3
	Q235B
	详见国标02S403
	

	82
	双盘异径管
	DN100×DN150
	只
	3
	Q235B
	详见国标02S403
	

	83
	多功能水泵控制阀
	DN150
	只
	3
	
	JD 745-40,配套伸缩节
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	84
	传力接头
	DN150
	只
	3
	
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	85
	伸缩蝶阀  
	DN150
	只
	3
	
	D341-0.6  
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	86
	双盘直管
	DN150,L=1100mm
	根
	3
	Q235B
	δ=8mm
	

	87
	扪板
	DN200
	只
	1
	
	
	

	88
	三通
	DN150XDN200
	只
	4
	Q235B
	
	

	89
	双盘直管
	 DN200, L=2200mm
	根
	2
	Q235B
	δ=8mm
	

	90
	双盘直管
	 DN200, L=1700mm
	根
	1
	Q235B
	δ=8mm
	

	91
	潜污泵
	Q=20m3/h, H=5m
	台
	2
	
	一用一备
	双轮、南方泵业、熊猫、上海凯泉、京川泵业优于或相当于

	92
	90°弯头
	  DN200
	只
	3
	Q235B
	
	

	93
	双盘直管
	 DN200, L=720mm
	根
	3
	Q235B
	δ=8mm
	

	94
	轴流风机
	D=400mm P=0.6kw
	台 
	2
	
	
	大丰、亿通、浙风、四通、浙柯优于或相当于

	95
	排水管
	DN50 L=1300,压力：PN1.0
	根
	3
	UPVC
	
	

	96
	排水管
	DN80 L=1500，压力：PN1.0
	根
	1
	PE
	
	

	97
	刚性防水套管（A型） 
	DN80
	只
	2
	Q235B
	详见国标02S404
	

	98
	单梁悬挂起重机
	Lk=4.0m W=3T，P=2x0.4kW
	台
	1
	
	
	河南卫华、河南矿山、上海沪工、河南大方优于或相当于

	99
	磷酸盐干粉灭火器
	MF/ABC4
	套
	6
	
	附灭火器箱，详见07S207
	

	100
	罩型通气管
	Z-200
	具
	3
	Q235B
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	废水调节池
	

	101
	潜 污 泵
	Q=45m3/h,H=9m,N=2.5kw
	台
	2
	
	1用1备
	双轮、南方泵业、熊猫、上海凯泉、京川泵业优于或相当于

	102
	刚性防水套管（A型） 
	DN400
	个
	4
	Q235B
	详见国标02S404
	

	103
	刚性防水套管（A型） 
	DN500
	个
	6
	Q235B
	详见国标02S404
	

	104
	刚性防水套管（A型） 
	DN200
	个
	6
	Q235B
	详见国标02S404
	

	105
	伸缩蝶阀  
	DN200
	只
	3
	
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	106
	伸缩蝶阀  
	DN400
	只
	1
	
	
	竹箦、南方阀门、迈克、海世鸿、中核苏阀优于或相当于

	107
	90°弯头
	DN200
	个
	2
	Q235B
	详见国标02S403
	

	108
	双法兰异径管
	DN200x65
	只
	2
	Q235B
	详见国标02S403
	

	109
	三通
	DN200X200
	只
	2
	Q235B
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	管线总图（工艺管线）
	
	

	
	电磁流量计
	DN350
	只
	1
	
	
	E+H、科隆、迪元、肯特优于或相当于

	
	电磁流量计
	DN300
	只
	1
	
	
	E+H、科隆、迪元、肯特优于或相当于

	
	电磁流量计
	DN200
	只
	1
	
	
	E+H、科隆、迪元、肯特优于或相当于

	
	管道混合器
	DN350
	只
	1
	
	
	

	
	反冲洗水管
	DN300
	米
	35
	Q235B
	δ=10mm
	

	
	反冲洗气管
	DN150
	米
	20
	Q235B
	δ=10mm
	

	
	反冲洗水管
	DN200
	米
	20
	Q235B
	δ=10mm
	

	
	加药管
	DN15；材质：PE；压力：PN1.6
	米
	100
	PE
	
	

	
	磷酸盐干粉灭火器
	MF/ABC3
	套
	12
	
	附灭火器箱，详见07S207
	

	
	调流稳压阀
	DN350
	只
	1
	
	配套伸缩节
	株洲南方、上海冠龙、中核苏阀优于或相当于

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


设备工艺包设备清单
	序号
	项目名称
	型 号 及 规 格
	单位
	数量
	备  注

	一．二级泵房及变配电间 

	1
	10kV配电柜
	中置柜KYN28A
	台
	4
	KYN28A（1台进线柜，1台计量柜，1台压变柜，1台出线柜）

	2
	电力变压器
	SCB14-200KVA
	台
	1
	干式变压器

	3
	低压配电柜
	MSN
	面
	4
	1台进线柜，1台补偿柜，1台出线柜，1台联络柜

	4
	光伏并网柜
	
	台
	1
	

	5
	变压器温控箱
	变压器厂家配套供应
	台
	1
	

	6
	柴油发电机
	160KW
	台
	1
	

	7
	直流屏、信号屏
	
	台
	1
	

	8
	照明配电箱
	
	台
	1
	

	9
	总等电位箱
	
	台
	2
	

	10
	A型应急照明配电箱
	TY-D
	台
	1
	A型

	11
	疏散出口标志灯
	LED光源 1W DC24V
	只
	4
	灯具自带蓄电池初装时间     不小于90min

	12
	消防应急照明灯具
	LED光源 9W DC24V
	只
	3
	

	13
	消防应急照明灯具
	LED光源 3W DC24V
	只
	3
	

	14
	单、双、三联开关
	AP86K21-10型，10A/250V
	个
	4
	

	15
	节能筒灯
	LED光源 18W
	盏
	1
	防爆型

	16
	单管LED灯
	LED光源 28W
	盏
	10
	

	17
	双管LED灯
	LED光源 28W
	盏
	3
	

	18
	大功率LED灯
	LED光源 60W
	盏
	7
	

	19
	普通插座
	16A,220V安全型暗装插座
	只
	8
	

	20
	空调插座
	20A,220V安全型暗装插座
	只
	3
	

	21
	电缆桥架
	200x150
	米
	50
	不锈钢,带盖、隔板等附件

	22
	高压电缆（暂估）
	YJV22-8.7/15KV-3X50
	米
	500
	暂定

	23
	主要配电电缆
	YJV-1KV-3x185+2x95
	米
	50
	柴油发电机用

	
	
	NHYJV-1KV-5x10
	米
	20
	

	
	
	YJV-1KV-5x10
	米
	20
	

	
	
	BTGY-1-3x4
	米
	10
	

	
	
	NH-RVS-2x2.5
	米
	50
	

	
	
	YJV-1KV-5x4
	米
	50
	

	
	
	YJV-1KV-3x4+PE4
	米
	150
	

	
	
	BV-2x4+BVR1x4
	米
	20
	

	
	
	NHBV-2x2.5+NHBVR1x2.5
	米
	60
	

	
	
	BV-2x2.5+BVR1x2.5
	米
	50
	

	24
	控制电缆
	
	米
	一批
	

	25
	热镀锌钢管
	SC50
	米
	50
	

	
	
	SC25
	米
	200
	

	
	
	SC20
	米
	200
	

	26
	硬聚氯乙烯管
	PC25
	米
	50
	

	
	
	PC20
	米
	50
	

	27
	镀锌圆钢
	Φ12热镀锌圆钢
	米
	50
	

	
	
	Φ10热镀锌圆钢
	米
	300
	

	28
	不锈钢
	-40x4
	米
	300
	

	二．加药及机修间

	1
	低压配电柜
	Blokset
	面
	1
	25kW

	2
	次氯酸钠系统成套控制箱
	工艺厂家配套供应
	台
	1
	

	3
	聚铝投加系统成套控制箱
	工艺厂家配套供应
	台
	1
	

	4
	照明配电箱
	
	台
	1
	

	5
	总等电位箱
	
	台
	1
	

	6
	A型应急照明配电箱
	TY-D
	台
	1
	A型

	7
	疏散出口标志灯
	LED光源 1W DC24V
	只
	1
	灯具自带蓄电池初装时间     不小于90min

	8
	消防应急照明灯具
	LED光源 3W DC24V
	只
	1
	

	9
	双联开关
	AP86K21-10型，10A/250V
	个
	2
	

	10
	大功率LED灯
	LED光源 60W
	盏
	16
	

	11
	普通插座
	16A,220V安全型暗装插座
	只
	6
	

	13
	电缆桥架
	200x150
	米
	30
	不锈钢,带盖、隔板等附件

	14
	主要配电电缆
	YJV22-1KV-5x16
	米
	100
	

	
	
	YJV-1KV-5X6
	米
	50
	

	
	
	YJV-1KV-5X4
	米
	50
	

	
	
	BTGY-1-3x4
	米
	10
	

	
	
	NH-RVS-2x2.5
	米
	30
	

	
	
	BV-4x4+BVR1x4
	米
	30
	

	
	
	BV-2x2.5+BVR1x2.5
	米
	150
	

	15
	控制电缆
	
	米
	一批
	

	16
	热镀锌钢管
	SC50
	米
	20
	

	
	
	SC32
	米
	50
	

	
	
	SC25
	米
	50
	

	17
	镀锌圆钢
	Φ12热镀锌圆钢
	米
	50
	

	
	
	Φ10热镀锌圆钢
	米
	150
	

	18
	硬聚氯乙烯管
	PC20
	米
	200
	

	19
	不锈钢
	-40x4
	米
	100
	

	三．反冲洗设备用房

	1
	低压配电柜
	Blokset
	面
	1
	75kW

	2
	鼓风机变频柜
	2x22kW
	台
	1
	变频启动(25KW)

	3
	反冲洗泵变频柜
	2x30kW
	台
	1
	变频启动(35KW)

	4
	电动起重机成套控制箱
	工艺厂家配套供应
	台
	1
	

	6
	照明配电箱
	
	台
	1
	

	7
	总等电位箱
	
	台
	1
	

	8
	A型应急照明配电箱
	TY-D
	台
	1
	A型

	9
	疏散出口标志灯
	LED光源 1W DC24V
	只
	1
	灯具自带蓄电池初装时间     不小于90min

	10
	消防应急照明灯具
	LED光源 3W DC24V
	只
	1
	

	11
	双联开关
	AP86K21-10型，10A/250V
	个
	1
	

	12
	大功率LED灯
	LED光源 60W
	盏
	10
	

	13
	普通插座
	16A,220V安全型暗装插座
	只
	2
	

	13
	电缆桥架
	200x150
	米
	15
	不锈钢,带盖、隔板等附件

	14
	 主要配电电缆
	YJV22-1KV-3x70+2x35
	米
	60
	

	
	
	YJV-4x25+PE16
	米
	15
	

	
	
	YJV-5x16
	米
	10
	

	
	
	YJV-3x16+PE16
	米
	50
	

	
	
	YJV-5x4
	米
	50
	

	
	
	YJV-3x4+PE4
	米
	50
	

	
	
	BTGY-1-3x4
	米
	10
	

	
	
	NH-RVS-2x2.5
	米
	30
	

	
	
	BV-4x4+BVR1x4
	米
	20
	

	
	
	BV-2x2.5+BVR1x2.5
	米
	50
	

	15
	热镀锌钢管
	SC100
	米
	20
	

	
	
	SC50
	米
	100
	

	
	
	SC32
	米
	100
	

	
	
	SC25
	米
	100
	

	16
	镀锌圆钢
	Φ12热镀锌圆钢
	米
	50
	

	
	
	Φ10热镀锌圆钢
	米
	100
	

	17
	硬聚氯乙烯管
	PC20
	米
	100
	

	18
	不锈钢
	-40x4
	米
	50
	

	四．一体化处理设施

	1
	净水设备成套控制箱
	工艺厂家配套供应
	面
	1
	5kW

	2
	主要配电电缆
	YJV-5X4
	米
	10
	

	3
	热镀锌钢管
	SC32
	米
	10
	

	
	
	SC25
	米
	15
	

	4
	不锈钢
	-40x4
	米
	50
	

	五．清水池

	1
	热镀锌钢管
	Φ16热镀锌圆钢
	米
	30
	

	2
	不锈钢
	-40x4
	米
	50
	

	六．废水池

	1
	潜污泵成套控制箱
	工艺厂家配套供应
	面
	1
	2.5kW

	2
	主要配电电缆
	YJV-5X4
	米
	50
	

	3
	热镀锌钢管
	SC32
	米
	10
	

	
	
	SC25
	米
	15
	

	4
	不锈钢
	-40x4
	米
	50
	

	七．传达室

	1
	照明配电箱
	
	台
	1
	15kW

	2
	总等电位箱
	
	台
	1
	

	3
	A型应急照明配电箱
	TY-D
	台
	1
	A型

	4
	疏散出口标志灯
	LED光源 1W DC24V
	只
	1
	灯具自带蓄电池初装时间     不小于90min

	5
	消防应急照明灯具
	LED光源 3W DC24V
	只
	1
	

	6
	双联开关
	AP86K21-10型，10A/250V
	个
	2
	

	7
	单管LED灯
	LED光源 28W
	盏
	2
	

	8
	LED吸顶灯
	LED光源 18W
	盏
	2
	

	9
	普通插座
	16A,220V安全型暗装插座
	只
	2
	

	10
	空调插座
	16A,220V安全型暗装插座
	只
	1
	

	11
	应急照明手动按钮
	
	米
	1
	

	12
	主要配电电缆
	YJV22-1KV-5x10
	米
	120
	

	
	
	BTGY-1-3x4
	米
	10
	

	
	
	NH-RVS-2x2.5
	米
	30
	

	
	
	BV-4x2.5+BVR1x2.5
	米
	20
	

	
	
	BV-2x2.5+BVR1x2.5
	米
	30
	

	13
	热镀锌钢管
	SC50
	米
	20
	

	14
	镀锌圆钢
	Φ32热镀锌圆钢
	米
	100
	

	15
	硬聚氯乙烯管
	PC20
	米
	50
	

	16
	不锈钢
	-40x4
	米
	100
	

	
	
	-25x4
	米
	100
	

	八．厂区工程 

	1
	充电桩配电柜
	Blokset
	台
	1
	40kW

	2
	慢速充电桩
	厂家配套供应
	台
	1
	8.0kW

	3
	快速充电桩
	厂家配套供应
	台
	1
	30kW

	4
	照明配电箱
	
	台
	1
	室外照明配电箱设置在传达室

	5
	庭 园 灯
	70W(LED)
	套
	33
	H=6000mm(厂区道路用)

	6
	围墙灯
	10W(LED)
	套
	76
	H=200mm(厂区围墙用)

	7
	LED水池平台灯
	50W(LED)
	套
	8
	H=3500mm

	8
	总等电位箱
	
	台
	1
	

	9
	电缆井
	0.8m长x0.8m宽x1.0m深
	个
	11
	

	10
	室外电缆沟
	0.6m宽x0.8m深
	米
	100
	

	11
	过路水泥包方
	6孔
	米
	20
	

	12
	主要配电电缆
	YJV22-4X35+1X16
	米
	100
	

	
	
	YJV-4X25+1X16
	米
	15
	

	
	
	YJV-2X16+1X16
	米
	15
	

	
	
	YJV-3x6
	米
	1200
	

	
	
	YJV-3x4
	米
	900
	

	
	
	BV-4x2.5+BVR2.5
	米
	20
	

	13
	热镀锌钢管
	SC50
	米
	300
	

	
	
	SC32
	米
	100
	

	
	
	SC80
	米
	20
	

	14
	聚乙烯管
	PE50
	米
	200
	

	
	
	PE50
	米
	2200
	

	15
	路灯接地极
	∠50*50*5  L=2500
	个
	33
	

	16
	热镀锌扁钢
	-25x4
	米
	一批
	

	九．综合楼

	1
	低压配电柜
	Blokset
	面
	1
	50kW

	2
	太阳能光伏发电系统
	自发自用（6.4kW）              由业主委托光伏发电专门设计
	套
	1
	

	3
	照明配电箱
	
	台
	4
	

	4
	总等电位箱
	
	台
	1
	

	5
	局部等电位箱
	
	台
	3
	

	6
	A型应急照明配电箱
	TY-D
	台
	1
	A型

	7
	疏散出口标志灯
	LED光源 1W DC24V
	只
	5
	灯具自带蓄电池初装时间     不小于90min

	8
	楼层指示标志灯
	LED光源 1W DC24V
	只
	1
	

	9
	消防疏散指示标志灯
	LED光源 1W DC24V
	只
	10
	

	10
	消防应急照明灯具
	LED光源 9W DC24V
	只
	8
	

	11
	消防应急照明灯具
	LED光源 3W DC24V
	只
	3
	

	12
	单、双、三联开关
	AP86K21-10型，10A/250V
	个
	18
	

	13
	LED吸顶灯
	LED光源 18W
	只
	2
	IP54

	14
	LED吸顶灯
	LED光源 18W
	只
	1
	

	15
	LED吸顶灯
	LED光源 18W
	只
	13
	红外感应

	16
	单管荧光灯
	LED光源 28W
	只
	12
	

	17
	双管荧光灯
	LED光源 2x28W
	只
	27
	

	18
	普通插座
	安全型暗装插座
	只
	32
	

	19
	空调插座
	16A，单相
	只
	11
	

	20
	空调插座
	20A，单相
	只
	2
	

	21
	主要配电电缆
	YJV22-4x50+PE25
	米
	110
	

	
	
	YJV-1KV-5x10
	米
	50
	

	
	
	YJV-1KV-5x6
	米
	100
	

	
	
	BV-2x4+BVR1x4
	米
	50
	

	
	
	BTGY-1-3x4
	米
	10
	

	
	
	NH-RVS-2x2.5
	米
	100
	

	
	
	BV-2x2.5+BVR1x2.5
	米
	500
	

	22
	热镀锌钢管
	SC150
	米
	20
	

	
	
	SC50
	米
	20
	

	
	
	SC40
	米
	50
	

	
	
	SC32
	米
	100
	

	23
	硬聚氯乙烯管
	PC25
	米
	50
	

	
	
	PC20
	米
	500
	

	24
	镀锌圆钢
	Φ12热镀锌圆钢
	米
	50
	

	
	
	Φ10热镀锌圆钢
	米
	200
	

	25
	不锈钢
	-40x4
	米
	100
	

	26
	会议机柜
	
	个
	1
	会议室系统

	27
	会议室投影机
	
	个
	1
	

	28
	120寸投影幕布
	
	个
	1
	

	29
	一体化音箱
	
	个
	2
	

	30
	鹅颈无线话筒
	
	个
	6
	

	31
	多媒体桌插
	
	个
	6
	

	32
	电缆桥架
	200x100
	米
	60
	不锈钢,带盖、隔板等附件

	33
	六类非屏蔽双绞线
	
	米
	800
	

	34
	六类网络跳线
	
	根
	25
	

	35
	无线控制器
	
	个
	1
	

	36
	防火墙
	
	个
	1
	

	37
	24口光纤配线架
	
	台
	1
	

	38
	12口IPTV交换机
	
	台
	1
	

	39
	24口网络配线架
	
	台
	1
	

	40
	42U弱电机柜
	
	台
	1
	

	41
	无线AP
	
	个
	5
	

	42
	内外网双孔数据点
	
	个
	16
	

	43
	网络电视插座
	
	个
	1
	


电气清单
	安防系统主要设备材料清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	一、中控室设备

	1
	视频监控主站
	配置：CPU酷睿i7，16G内存，1T硬盘，独立显卡；
24"宽屏显示器；含windows系统；
	1
	套
	

	2
	视频NVR
	48盘位，带30个2T硬盘；
	1
	套
	

	3
	光纤接收端
	DS-3D02R-A
	11
	台
	百兆

	4
	视频核心交换机
	2光24电口（百兆），网管型，工业级；
	1
	台
	

	5
	视频键盘
	
	1
	套
	

	6
	安防柜
	2200*600*800，标准19英寸服务器柜
	1
	套
	

	7
	电子围栏系统
	含所有安装件和软件平台，详见系统图
	1
	套
	

	8
	安防平台系统
	包含视频监控系统等功能模块，预留其它系统接口
	1
	套
	

	二、现场监控设备

	1
	室外球机
	400万像素网络高清球机(防水型)，含安装底座；
	4
	套
	

	2
	室内球机
	400万像素网络高清球机，含安装底座；
	5
	套
	

	3
	室外枪机
	400万像素网络高清枪机(防水型)，含安装底座；
	8
	套
	

	4
	视频监控箱
	抱箍式，IP55，400(H)x300
（
蓬），带雨D（x250）W
	12
	套
	

	5
	二合一防雷器
	Un:275V/5V(RJ45),Imax:10KA,8/20us
	12
	只
	

	6
	光纤发送端
	DS-3D04T-A（导轨式）
	11
	台
	百兆

	7
	室外立杆
	3.5米，含基础和接地
	4
	根
	

	三、线缆管材

	1
	光纤
	4芯单模/百兆
	500
	米
	按实际需求

	2
	带护套超五类屏蔽网线
	
	200
	米
	按实际需求

	3
	电源电缆
	RVV 3x2.5
	500
	米
	按实际需求

	4
	热镀锌钢管
	SC25
	500
	米
	按实际需求

	自控系统主要设备材料清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	一、现场控制站

	1
	PLC1控制站
	DI:64DO:32AI:24AO:8；Modbus:4
RAL7035，IP54；含防雷器、隔离器等必须的自控元器件；，2200*800*600机柜
	1
	套
	

	2
	PLC2控制站
	工艺设备配套提供；
	1
	套
	

	3
	PLC3控制站
	工艺设备配套提供；
	1
	套
	

	4
	进出水流量计
	详见工艺图纸
	3
	套
	

	5
	浊度计
	多量程可选;AC220V;4~20mA
	2
	套
	

	6
	PH计
	0~14;AC220V;4~20mA
	2
	套
	

	7
	余氯计
	多量程可选;AC220V;4~20mA
	2
	套
	

	8
	压力计
	一体式，0~1MPa，4~20mA
	3
	套
	

	9
	液位计
	一体式;多量程;AC220V;4~20mA
	4
	套
	

	
	
	加药系统和一体化设备仪表，由工艺设备商配套提供
	
	
	

	二、中控室设备

	1
	大屏投影系统
	含大屏控制器及操作软件，幕布等安装附件
	套
	1
	

	2
	工程师站
	配置：CPU酷睿i7，16G内存，1T硬盘，独立显卡；
windows系统；宽屏显示器；含24"
	套
	1
	

	3
	操作站
	配置：CPU酷睿i7，16G内存，1T硬盘，独立显卡；
windows系统；宽屏显示器；含24"
	套
	1
	

	4
	工位操作台
	3工位
	套
	1
	

	5
	打印机
	A3/A4多功能打印机
	台
	1
	

	6
	服务器
	机架式服务器，含系统软件
	套
	1
	

	7
	UPS
	6KVA/2h
	套
	1
	

	8
	核心交换机
	2光12电口(百兆)，网管型,工业交换机
	台
	1
	

	9
	组态软件
	包含1套开发版，1套运行版，数据库软件500点；
	套
	1
	

	10
	防火墙
	工业级，6口1000Mbps，网管型
	套
	1
	

	11
	服务器柜
	2200*800*600，标准19英寸柜
	套
	1
	

	12
	金属桥架
	热镀锌金属桥架，200*100
	米
	100
	

	
	
	三、其他
	
	
	

	1
	信号电缆
	KVVP-7x1.5
	米
	400
	以实际工程需求量结算

	2
	信号电缆
	KVVP-5x1.5
	米
	350
	以实际工程需求量结算

	3
	信号电缆
	KVVP-3x1.5
	米
	500
	以实际工程需求量结算

	4
	信号电缆
	DJYVP-2x2x1.0
	米
	400
	以实际工程需求量结算

	5
	信号电缆
	DJYVP-1x2x1.0
	米
	300
	以实际工程需求量结算

	6
	仪表电源电缆
	YJV-0.6/1kV-3x1.5
	米
	200
	以实际工程需求量结算

	7
	自控通讯光纤
	单模四芯光纤
	米
	400
	以实际工程需求量结算

	8
	自控通讯网线
	带护套超五类网线
	米
	200
	以实际工程需求量结算

	9
	热镀锌钢管
	SC25/SC32/SC40/SC80等;详见电缆清册
	批
	1
	以实际工程需求量结算

	10
	电缆桥架
	300x100，304不锈钢;防腐处理
	米
	150
	以实际工程需求量结算

	11
	电缆桥架
	200x100，304不锈钢;防腐处理
	米
	200
	以实际工程需求量结算

	12
	安装辅材
	完成自控设备安装所需的所有辅材；
	批
	1
	以实际工程需求量结算

	
	
	自控设备材料清单

	
	
	

	电子围栏系统主要设备材料清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	电子围栏控制器
	具备语音识别模块,TCP/IP网络控制功能,区域报警段显示,带液晶屏，可显示出防区状态；DC24V供电,输出电压峰值：单线对地电压5KV～10KV,脉冲持续时间：≤0.1s；脉冲间隔时间:1s～1.5s；单个脉冲输出最大电量：≤2.5mC
	3
	套
	

	2
	主机控制箱
	304不锈钢，400mm*500mm*170mm，IP55
	3
	套
	

	3
	高压避雷器
	双层高性能氧化锌化学防雷；防静电；保护无线通讯信号不受脉冲高压电干扰
	6
	个
	

	4
	报警服务器
	通过智能控制终端或软件对周界报警设备实现远程控制，支持直连显示器，
支持语音播报与控制，设备直连联动，支持联动抓拍图片本地存储，
支持电子围栏RS485和
直连报警打印机，直连音箱，支持报警语音推送支持报警云服务接入等。信号接入，支持模拟电子地图接入，TCP/IP
	1
	套
	

	5
	有源麦克风
	AC220V,鹅颈话筒
	1
	套
	

	6
	语音模块
	RJ45网络通讯，带8W功放电路，可以直接用
支持多种内码格式文本的合成；喇叭输出声音；8W
	6
	个
	

	7
	高强度铝合金终端杆
	拉丝银灰，铝镁合金材质
	按需
	套
	

	8
	中间杆
	灰色，碳素纤维材质，用于承受拉力，国际标准长为92CM，壁厚10mm
	按需
	套
	

	9
	合金线
	脉冲合金导线，多股合金丝搅合，直径规格2.0mm，低电阻率，耐腐蚀
	按需
	米
	

	10
	高压线
	脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，耐受30KV电压，内芯采用合金线
	按需
	米
	

	11
	防雷接地桩
	低阻50mm*4mm*1000mm，镀锌角钢
	按需
	套
	

	12
	夜光型围栏警示牌
	双面立体夜光显示，防水耐腐蚀，材质：雪弗板配碳素
	按需
	块
	

	13
	信号线
	超五类屏蔽网线
	100
	米
	暂估，按实际需求

	14
	电源线
	RVV3x6.0
	400
	米
	暂估，按实际需求

	15
	热镀锌钢管
	SC25
	1
	批
	暂估，按实际需求

	16
	安装辅材
	防水帽、绝缘子、底座、喇叭、收紧器等安装辅材
	1
	批
	暂估，按实际需求


设备技术规格要求
一体化净水装置及配套系统
本工程采用1台处理规模为265m3/h一体化净水装置，自耗水量按5%计。

单台设备外形尺寸：L×B×H=14.8m×8.0m×4.4m（可根据自身设备尺寸调整，但须符合现场安装条件）

1.1 混合

药剂混合采用螺旋式静态管道混合器。（可根据自身设备优化设计）

混合均匀度：≥95%
水头损失：≤1.0m。
1.2 絮凝反应（网格反应）

本一体化净水装置采用不锈钢斗式网格反应装置反应，进行水力分级和流态控制。各项参数如下：（可根据自身设备优化设计）

絮凝形式：不锈钢斗式网格反应装置，分为32格竖井。
絮凝时间：≥23min。
1.3 沉淀（斜管沉淀）

本一体化净水装置采用Φ35孔径高效异向流斜管沉淀，每台装置上部设4条穿孔集水槽，收集沉淀后的清水。斜管底部带自动冲洗装置。各项参数如下：（可根据自身设备优化设计）

斜管区有效面积：41.6m2
液面负荷：≤6.5m3/m2·h
斜管材质：不锈钢304
斜管长度：1000mm
斜管厚度：0.3mm
内切圆直径：35mm
倾角：60°
1.4 过滤（V型滤池）

本一体化净水装置采用V型滤池形式，单台设备分两格滤池，双边V型槽。采用不锈钢滤板滤头小阻力配水系统。各项参数如下：（可根据自身设备优化设计）

滤速：≤7.6m/h
滤料：均质石英砂滤料，0.9～1.2mm，K60＜1.6。
冲洗：先气洗、再气水联洗、最后水漂洗，并全程表扫。
气洗：气冲强度q气=15L/（s·m2）；反冲气量Q1=15.88m3/min；反冲历时T1=2min
联洗：气冲强度q气=15L/（s·m2）；水冲强度q水1=2.0L/（s·m2）；反冲历时T2=4min 

漂洗：水冲强度q水2=4L/（s·m2）；反冲水量Q2=254m3/h；反冲历时T3=5min

表扫：表扫强度q扫=2.1L/（s·m2），全程。

1.5 加氯加药系统

加矾系统
加矾采用成品液态聚合氯化铝投加系统，平时最大加药量10mg/L左右，高浊时增加投药量，具体投药量可根据原水水质、水量及出水水质变化作相应调整。聚合氯化铝原液浓度10%，稀释浓度5%投加，药液由计量泵加至原水管中管道混合器入口处。投加储量按5天设计。（可根据自身设备优化设计）

加矾管及附件材质为UPVC塑料，管径为DN20-DN50。系统参数如下：

加药桶：MC-1500L，PE材质，2台，1用1备。

隔膜计量泵：44L/h，10bar，0.25KW，2台，1用1备。

加氯系统
加氯采用成品液态次氯酸钠溶液，加药量1.5mg/L左右，具体投药量可根据原水水质、水量及出水水质变化作相应调整。次氯酸钠浓度按5%计算，药液由计量泵加至管道混合器及清水总管中。投加储量按7天设计。（可根据自身设备优化设计）

加氯管及附件材质为UPVC塑料，管径为DN20-DN50。系统参数如下：

加药桶：MC-4000L，PE材质，2台，1用1备。

隔膜计量泵：22L/h，12bar，0.25KW，4台，3用1备。

1.6 反冲洗系统

一体化设备水厂滤池采用气水反冲洗V型滤池，滤池每天需对滤料进行反冲洗，滤池反冲洗水利用滤后水。反冲洗水采用离心泵，反冲洗气采用鼓风机，安装于新建冲洗泵房内。（可根据自身设备优化设计）

反冲洗设备参数如下：

罗茨风机，规格参数为：Q=15.9m³/min，H=40KPa，P=18.5KW，共设2台，1用1备，变频控制。

离心泵，规格参数为：Q=254m³/h，H=15m，P=15KW，共设2台，1用1备，变频控制。

反冲洗管路系统：DN125-DN300，供货范围为水泵风机出口至一体化设备部分管道。
1.7 净水设备配置（可根据自身设备优化设计，但须满足出水水质要求）

净水装置为自动化控制，各阀门均为电动，并设手动检修阀。
处理规模：Q=265m3/h
数量：1台
材质：不锈钢304
单台设备外形尺寸：L×B×H=14800×8000×4400mm
制作要求：外箱体采用≥6mm不锈钢板制作，内部主要隔板采用≥5mm不锈钢板制作，其余构件采用4~6mm不锈钢板制作。
进水压力：≥0.05MPa
设备阀门配置
进水：DN300，手动伸缩蝶阀+电动蝶阀
出水：2×DN200，电动伸缩蝶阀（可调）
气冲：2×DN150，电动伸缩蝶阀
水冲：2×DN200，电动伸缩蝶阀
反冲排水：2×DN300，电动伸缩蝶阀
排泥：9×DN200，水力快开排泥阀+软密封闸阀 
放空：2×DN100，手动蝶阀
单台设备基础必须平整稳固（土建施工，不含在本设备范围内），地基耐受力≥10T,包含预埋件等。
离心泵（二级泵房）
2.1 工作条件

单级双吸离心泵全部为室内安装，其工作条件如下：

室内环境温度：5～40℃

湿度：40～95 %

输送介质：水库水或净化处理后的清水

水温：0～30℃

浊度：≤100 NTU

PH值：6.5～9

2.2 主要性能参数

	项目
	性能参数
	备注

	型式
	单级、双吸、卧式、中开式离心泵
	

	数量
	3台套
	

	工

况
	流量（m3/h）
	30
	

	
	扬程（m）
	20
	

	
	效率%
	≥78
	

	泵机组噪声
	≤80 dB(A)
	离水泵距离为

一米处测量值

	泵振动值（mm/s）
	＜2.8
	

	滚动轴承寿命（h）
	＞50000
	

	轴承最高温度（℃）
	＜70
	

	驱动方式
	3 台变频
	

	轴封形式
	机械密封
	

	电机功率
	≤5.5kW
	

	电机电压等级
	380V
	

	电机冷却方式
	IC411
	

	配套底座要求
	配套水泵电机公共槽钢底座
	


2.3 性能要求

所提供的水泵性能应满足机组性能表中的要求，且在泵的整个工作范围内不得有异常振动和汽蚀发生。

水泵应能在短时间内允许逆向水流引起的反向旋转，反向最高转速为正常转速的130%。

所配套的驱动电机应有足够的额定值，应保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载。电机额定输出功率与泵额定轴功率之比至少应为1.1。

水泵机组在转速和载荷的整个工作范围内，应保证不受有害扭矩和振动力的影响。

水泵与电机在运行时的振动和所产生的噪音必须在GB 标准允许范围内。满负荷工作时，综合噪音等级不大于80 dB(A)（距泵表面1 m 处测量）。

水泵结构及材料应符合GB/T5656-2008《离心泵技术条件II 级》中的有关规定，水泵应当是单级、双吸、中开式离心泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。水泵的内部结构应满足当水泵倒转时，不会带来对水泵机构的损坏。

2.4 泵结构

壳体

水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二，其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。水泵的壳体材质：QT500-7。

泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合DIN-EN-1092 平面法兰的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。

壳体顶部设有用于排气和连接密封水管用的管道接口，买方在进水或出水管路上设置放水管连接口。上下壳体中开面连接配有定位销，并设置有密封槽和橡胶密封件以保证耐压试验以及运行时无泄露现象。

叶轮

叶轮应当是双吸口，封闭式，相邻叶片交错式的先进结构，其外表面经过机加工，内面全部磨削以保证其轮廓线和流道表面光滑，保证其静态和动态平衡。叶轮与轴应当采用键或其他方式紧固安装，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之都不会松动。

密封环

水泵应设有可拆换的密封环。

泵轴和轴套

泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。

采用机械密封时，为减少轴套等易损件的数量和由此引起的水泵的维护量，机械密封应直接安装于泵轴上，但应有保证泵轴不受磨损的措施。

泵轴设计应保证在泵反转时轴上各紧固件不松动。

轴承

不论用何种型式的轴承，应保证轴承工作时的最高温度不超过70℃。每一处轴承都须设有测定轴承温度的测温电阻pt100。

轴承设计使用寿命不得低于50000Hr。

轴封及轴封管路

泵轴封采用机械密封时，机械密封在正常的使用工况下，使用寿命不得低于25000hr。

联轴器

泵与电机的联轴器应为膜片式联轴器，在所有载荷工况下，泵和电机的联轴器应满足电机最大扭矩的要求。联轴器应设有保护罩。压力表、压力真空表及其连接在每台泵的吸口侧和出口侧管路上都要装上吸口压力真空表和出口压力表，精确度等级1.5，表盘直径15cm，制造商应按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力真空表和出口压力表的合适量程。压力表采用不锈钢管、旋塞阀门与引压点进行连接。

其它附件

每台泵应配置排气阀及各种连接管及附件，所有与泵连接的小型接管应为不锈钢管及不锈钢制管接头。

2.5 泵材质

泵壳体：球墨铸铁（QT500-7）

叶轮：304 不锈钢

密封环：304 不锈钢

泵轴：304 不锈钢

蝶阀
3.1 采用标准

GB12238《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》
3.2 主要参数及性能要求

阀体结构：双法兰双偏心式蝶阀，阀门要求双向承受压力，泄漏率为0。
阀座密封：镍铬合金不锈钢密封；为确保阀座有足够的韧性、刚度和耐腐蚀性，镍含量应不小于60%，铬含量不小于15%。
阀座密封圈与阀体必须紧密连接，确保坚固耐用和避免阀座对密封圈的损伤，长期运行不会因连接部位的锈蚀发生变形，导致密封不严。
阀板密封面：软密封采用三元乙丙橡胶（EPDM），严禁采用再生橡胶。
为确保阀轴强度并在运行过程中受力均匀，阀轴与阀板之间的联结应采用无传动间隙的锥销或楔形销连结，不得采用键连接。
采用能保证阀轴的密封性能设计的阀门， 采用轴孔为盲孔设计的阀门；以保证阀轴的密封性能。
传动装置：符合JB/T8531 标准及下列规定：
a、材质：箱体、蜗轮材料采用球墨铸铁；蜗杆、连接螺栓采用不锈钢材料，
b、传动装置应采取可靠的密封措施，拆卸不损伤密封材料，传动箱内注满润滑脂。传动装置应完全封闭，防护等级IP68。箱体支架按材料的极限强度设计时，安全系数不应小于5。
内外防腐
阀门一律采用静电喷涂环氧树脂粉末，涂层厚度不低于230μm。喷涂前，阀体内外金属表面应喷丸处理至近白级（Sa 2 1/2），应在6小时进行加温喷涂。
3.3 电动驱动装置

3.3.1技术要求和结构特点：

电动执行器应能适应潮湿的环境，与阀门配套的电动操作机构组装在电动驱动装置内，由制造厂在装箱之前就装配并调好，所有电动阀操作机构应装有扭矩限制器及阀门开度4～20mA信号输出。在驱动装置上应能手动控制阀门开停，并装有手动及远控转换开关，放在远控位置时，可实现远方控制或PLC控制。

电动驱动装置内部应有四对独立触点(两对常开；两对常闭)，可增加至8对；每对指示触点可根据用户需要设定为常开或常闭，并有包括全开、全关、保护报警等触发条件供用户选择。指示触点的所有功能可通过软件设定完成，非常灵活方便。用于将阀门的开、关到位和过扭信号等阀门状态送至PLC。

执行器应带显示屏,可以显示阀位和力矩及当前的操作，报警状况以及控制旋钮的位置。参数采用中文菜单显示，更易于设置和观察。

执行器应拥有专家模式，可以灵活的调节控制信号的灵敏度，报警参数的阈值和灵敏度。

非侵入式设定，防护等级IP68。

阀位控制精度小于0.5%。

采用压力传感器来测量阀门运动时的力矩，力矩检测、控制精度达到1%。

相位自动校正和掉相保护，执行器应具有电源相序鉴别功能，无论接入的三相交流电的相序如何，执行器都会朝着正确的方向旋转。执行器内的掉相保护电路会不断的监控三相电源，如果一相丢失，执行器可封锁控制电路对电机的控制并发出报警信号。

瞬时逆转保护，当执行机构正在向一个方向转动时例如正在执行开阀动作，如果接到关阀命令，执行机构内部的控制电路应先运行停止命令并延时一段时间，然后才执行关阀命令。减少电机电流的冲击，延长接触器的寿命，同时防止冲击负载对阀杆、齿轮箱等机械传动装置造成损伤，进而有效的保护阀门。

智能卡塞保护，当执行机构向一个方向运转时，例如正在执行开阀动作，此时若该方向上的力矩大于设定的力矩，执行器将实施卡塞保护。

电机过热保护，执行机构的电机线圈里应预埋有热敏开关，一旦线圈温度超过预设值（135℃），热敏开关将断开相应触点，禁止执行机构运行，并发出报警信号。电机过热保护可通过设定程序屏蔽。

模拟量比例控制及阀位反馈。执行器的比例控制器能使执行器按照一个模拟的电流或电压信号成比例的自动定位阀门。输入的比例信号通过线性隔离器传入比例控制器，控制器把比例信号转换成阀位信号并和当前阀位进行比较，根据阀位信号和当前阀位的差值驱动执行机构。通过调节比例控制器的死区和禁止运行时间可避免阀门的往复振荡。

执行器的电流变送器可把执行器的当前阀位转换为4~20mA电流信号输出，并可设定最小信号对应全

阀门全开到全关时间要≥90S。

3.3.2电气参数及要求

工作电压：380V、50Hz。

控制电压：直流DC24V内部供电；可选择配置交流220v、50Hz。

阀门输出信号：

无源输出触点(开到位、关到位、故障及手动／远控、关过扭、开过扭)。

阀位开度输出信号：4～20mA

阀门能接受的输出信号：无源开、停、关触点(瞬动)，阀头内能自保持，完成远方操作。

3.4 手动驱动装置

手动蝶阀的驱动装置结构形式由制造商确定。阀门手动操作时应顺时针旋转是关闭，其启闭方向要在手轮上标清楚。手轮的大小应保证在运行状态下开启阀门所需最大操作力应不大于150N。

井上操作手动方头蝶阀的操作方头必须向上。

3.5 材质

阀体：球墨铸铁QT400-18或更好

阀瓣：球墨铸铁 QT400-18或更好

阀轴：不锈钢 20Cr13

上、下轴承：铝青铜 ZCuAL10Fe3

退拔销：不锈钢 1Cr17Ni2

阀瓣密封圈：丁氰橡胶 NBR

阀体密封圈：不锈钢06Cr19Ni10

阀轴密封圈：丁氰橡胶 V型NBR

3.6 防腐保护

阀体、阀瓣操作机构等内外表面均应经喷砂处理，以除去锈、油、水份等杂质。

蝶阀内外部应涂防腐蚀无毒环保型环氧树脂漆两道，所用涂料干后，不溶解于水，不影响水质，且不因气温变化而发生异状，其厚度在0.15mm以上。

阀膛内裸露的表面应该采用适宜于饮用水要求的聚酰胺树脂加以防护。

阀门表面防腐处理根据制造商设备防护涂层系统进行工厂准备，打光和完成涂层，符合ISO和GB标准或等同标准。要求阀门的表面处理有优良的耐腐蚀性，表面处理寿命不小于10年。

多功能水泵控制阀
4.1 采用标准

CJ/T167-2002《多功能水泵控制阀》

4.2 主要参数及性能要求

该阀门应具有电动阀、止回阀和水锤消除器三种功能，用以防止水泵在停泵、事故停电或关阀时可能发生的水锤，可有效地提高泵站和管道系统运行的安全可靠性。

阀门的材质、阀门结构长度、阀门壁厚、阀门设计图纸、检验要求、技术要求等必须符合行业标准CJ/T167-2002《多功能水泵控制阀》。

阀门应用必须满足CECS132：2002《给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》。

阀门控制管上必须设置微止回阀，以确保阀板缓慢开启，起到扬水阀作用。

阀板由主阀板和缓闭阀板组成，阀板由主阀板和缓闭阀板组成，为确保阀门停泵后关闭严密，主阀板的密封方式为软硬双重密封。

采用双室膜片控制方式。

缓闭阀板与主阀板的密封型式应采用金属密封的型式，主阀板与主阀板座的密封采用以“T”形丁晴橡胶圈密封和金属密封双重密封型式。

无需人力、电气、电磁等方式控制。当水泵开启和停止时，利用阀门两端的介质及其压力差作为驱动介质和控制动力，使阀门动作自动按水泵操作规程要求进行动作。

阀门最低动作压力不得大于0.05MPa。

阀门关键易损材料膜片疲劳弯曲次数应在100 万次以上无龟裂现象。

停电（或意外失电）产生水锤峰值不得大于水泵出口额定压力的1.3 倍，最高反转速度不得大于水泵额定转速的1.2 倍，超过额定转速的持续时间不应多于2min。

安装在水泵出口管道上，能够有效的消除停泵回流产生的破坏性水锤，具有水力自动控制、启泵时缓开、停泵时先快闭后缓闭的特点。关闭时间可调。

多功能阀必须满足最低动作压力：0.05MPa.缓闭时间：3~120s（可调节）。

阀门材质技术要求：

	序号
	零件名称
	材质

	1
	阀体
	球墨铸铁QT450

	2
	阀杆
	304 不锈钢

	3
	O型密封圈
	丁腈橡胶

	4
	膜片压板
	304 不锈钢

	5
	阀盖
	铸钢WCB

	6
	缓闭阀板
	304 不锈钢

	7
	主阀板
	304 不锈钢

	8
	膜片
	尼龙网+天然橡胶

	9
	铜套
	铜合金

	10
	密封圈
	丁腈橡胶


膜片式快开排泥阀
5.1 采用标准

CJ/T169-2004 行业标准
5.2 主要参数及性能要求

膜片式快开排泥阀是由排泥阀主阀和电磁阀组成；阀门必须满足《膜片式快开排泥阀》CJ/T169-2004 行业标准。主阀由膜片控制器、阀体、阀杆、阀板及助关弹簧等零件组成，外接压力介质控制阀门的开启与关闭。
5.3 性能要求

阀板应采用橡胶密封，应具有密封性能好，经久耐用，使用寿命长等特点。阀门材质，长度，技术参数必须满足《膜片式快开排泥阀》CJ/T169-2004 行业标准。
驱动介质可采用自来水、压缩空气，操作控制灵敏、安全、可靠；
主阀阀口应采用斜面阀口设计。（不积泥沙，不会因异物陈积而损坏橡胶密封面。）
阀体内腔应采用球型设计(过流面积远大于公称通径)；
采用膜片式驱动。
膜室与密封应是分开结构，避免因膜室故障而需将整池水放掉，造成不必要浪费。
阀板开度高，过流面积应大于公称通径，实现快开等口径泄流。
斜面阀口设计，防止密封面残留异物造成橡胶件损坏，确保可靠性和使用寿命。
膜室与阀体内腔应严密分隔，排放泥沙和各种污物无法进入膜室。
应采用膜室与密封分开结构。杜绝膜片既作控制驱动机构又作为主密封功能。主阀阀口应采用斜面阀口设计。
5.4 技术要求

 公称压力1.0MPa
 最低动作压力0.1MPa
 适用介质： 原水、清水、污水

电动单梁起重机
电动悬挂起重机按 GB3811《起重机设计规范》和 JB/T2603《电动悬挂起重机》标准设计，是与 CD1、MD1 等型式的电动葫芦配套使用的车间吊运设备应用于厂区设备修理、仓库储存等多种工作场合。

电动悬挂起重机适用于在工作级别A4，工作环境温度－25℃~+40℃,相对湿度≤85﹪的无易燃、易爆危险及腐蚀性介质环境条件下工作。起重机电源为三相交流，额定频率为50Hz，额定电压为380V。电动机允许电压波动的上下限为±10%，起重机内部电压损失不大于3%。

起重机运行机构采用分别驱动形式，驱动、制动靠锥形转子电动机来完成，传动采用“一开两闭”式齿轮传动。

结构描述

电动悬挂起重机桥架主要由主梁、横梁装置组成。主梁是葫芦式起重机的主要承载构件，其下翼缘是电动葫芦运行轨道。其结构为由钢板压延成的U型槽、斜盖板、筋板与工字钢组焊成实腹梁或工字钢、槽钢焊接组合梁。在主梁跨度位置设计有单孔铰接式连接板，采用数控切割机下料，镗孔加工而成，与端梁连接后达到各车轮组受力平衡的作用。电动悬挂起重机根据跨度不同一般设计有500mm、750mm、1000mm 悬臂，电动 葫芦满载运行至悬臂端时，对侧不允许出现负轮压。起重机主梁两端设计有小车运行车挡及缓冲器。

横梁装置位于主梁两端跨度位置正上方，通过单孔铰接式连接板与主梁连接，其结构主要由槽钢、加强板、连接板组焊成型。镗铣机床一次性加工两端连接运行小车的销轴孔，两销轴孔各安装一个三角形平衡梁连接板，与电动小车连接。三根销轴与端梁采用卡板固定，简易便捷。横梁两端安装有橡胶缓冲器。

电动小车、从动小车

电动悬挂起重机小车运行机构的配置形式为二套主动运行小车，二套从动运行小车，通过墙板下面的两根螺栓与端梁连接板相连。主动小车由运行电机、减速机、墙板，主、被动车轮组、扁螺母、螺栓、调整垫组成。

电机

电机采用 ZDY 系列锥形转子制动电机，标准电机绝缘等级为F级绝缘，防护等级为IP44。电机具有散热好，使用寿命长，安全可靠的特点。

驱动装置

驱动装置箱体、箱盖为抗振性能好的灰铁HT200浇铸而成；经过时效处理通过专用夹具车削加工而成。齿轮及齿轮轴为40Cr模锻成型，经粗车、调质处理、精车、滚齿加工而成，硬度可达235～269HB。

车轮组

车轮组为45#钢模锻成型，经过粗车、淬火、回火、精车加工而成,热处理硬度为300~380HB，淬硬层深度15mm处不低于260HB。车轮轴材质为45#钢，经过粗车、调质处理、精车加工而成,热处理硬度为235～269HB。

电气系统

在额定工作条件下，其温升及其它技术指标完全符合有关标准的规定。起重机电气设备能够保证起重机拥有安全、准确和可靠的传动性能、监控性能及保护性能。

供电电源

起重机标准电源为三相380V(±10%，尖峰电流时下限为- 15%)，50H。

供电方式

起重机馈电：

1）安全滑触线

2）软缆

小车馈电：电缆滑车。其中软缆和电缆滑车馈电所用滑道可以是钢丝绳滑道、工字钢滑道、异型钢滑道。

电线及电缆

1)起重机上全部采用铜芯、多股、有护套的绝缘电线及电缆。控制线截面积不小于1.5mm2多股单芯导线及1.0mm2的多股多芯导线，动力线截面积≥2.5mm2。

2)起重机上的电缆敷设于壁厚为 1.5mm～2.5mm 的线槽或钢管中。在有机械损伤、化学腐蚀或油污侵蚀的部位均设有防护装置。

电气控制方式：

直接控制方式：电动机由接触器直接控制，可实现电机单双速、正反转控制。

操纵方式：地面操作+遥控操作。

保护系统

1）短路保护

总电源回路设置自动空气开关，作为起重机的短路保护；控制回路设置小容量自动空气开关作为短路保护。

2）失压保护

电路结构具有失压保护功能，在断电后恢复供电时必须再按启动按钮起重机才能重新运行，消除了起重机上电自运行的可能。

3）紧急断电开关

起重机设置有红色蘑菇头型旋转复位式紧急断电开关，用于紧急情况下快速切断起重机总电源和控制回路。紧急断电开关安装在方便人员操作的地方。

4）超载限制器

超载限制器在载荷达到额定起重量的90%的时候，发出提示性报警信号，当载荷达到额定起重量的110%时，立即切断起升动力电源并发出禁止性报警信号。超载限制器的传感器具有防潮抗震等特点，传感器与控制盒连为一体，减少传感器信号受干扰的情况。

5）行程限位

起升机构设置有上升、下降断火限位器，作为起升机构升降范围的限制开关，也具有针对控制器粘连的保护作用。

6）断相、错相、过压、欠压保护

起重机电路系统中的综合保护器具有断相、错相、过压、欠压的保护功能，以上四种情况发生时会自动切断起重机总电源，防止造成人员伤害和设备损毁。

7）接地

起重机上金属机构及所有电气设备金属外壳、管槽，变压器低压侧均设有可靠接地，总接地电阻≤4Ω,允许利用

仪表监测系统
7.1 仪表监测系统一般要求

现场仪表一般要求具有多参数检测、在线式连续检测、自动运算、线性校正、自动温度补偿、现场数字显示、故障诊断等智能化功能。

现场仪表使用的材料、安装形式、量程范围等应适应自来水厂处理现场，能长期连续在线测量。现场仪表必须按照仪表说明书安装，在户外安装的变送器位于仪表保护箱(不锈钢箱体，防护等级IP55)内，保护箱要带观察窗。户内的变送器可直接安装在墙壁上。

现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢。

流量计的安装要满足前后直管段的要求。

直接与水接触的仪表传感器应具有自动清洗的功能。

直接和工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的阀。在需要的地方，应在工艺过程的连接处装上隔膜式密封。

螺扣和法兰方式的连接应采用GB标准，如为其它标准应提供相应的管配件。

水质分析仪必须使用化学试剂时，应遵循试剂价格低、无毒性、货源广的原则。

所有户外安装的变送器应设遮阳帽。

负责自控系统与工艺设备之间的软硬件兼容，包括总线的接口形式、总线电缆和总线连接器等工作，以确保所组成的控制系统完整、安全、可靠。

7.2 电磁流量仪

测量原理：利用法拉第电磁感应测量原理、连续测量

防护等级：传感器IP68，变送器IP65

显示器：LCD

自动功能：断电自动储存系统数据，数据功能可编程，具有智能自诊断功能

输出方式：4 ~ 20 mADC

供电电源：220VAC

计量检测证书：提供具有国家级流量检测中心的CNAS级证书

加药需要防腐内衬和防腐电极。

7.3 压力变送器

功能：测量、指示和传送压力信号

形式：干式陶瓷传感器，两线制变送器

测量范围：见仪表清单

测量精度：0.2%

环境温度：-20°C～60°C

稳定性：十二个月 0.1%

量程比：10:1

零点迁移：满量程 90%

防护等级：IP65

安装位置：任选、带现场显示

隔离输出信号：4～20mA 

电源：12.5～30VDC

安装方式：柱装或墙装

7.4 浊度仪

概述

功能：测量、指示和传送过程检测介质中的浊度

测量原理：90度表面散射光原理，内置气泡去除系统，光源及光电池不与水样接触。

组成：测量、变送元件及全部安装附件和清洗装置

性能

测量范围：见仪表清单

测量精度：0~40 NTU：读数的±2%或±0.015 NTU，40~100 NTU：读数的±5%  

探头输入：双通道，传感器与控制器可即插即用，无需校准

分辨率：0~9.9999 NTU：0.0001 NTU；

10.000~99.999 NTU：0.001 NTU

重复性：优于读数的±1.0% 或±0.002 NTU；

响应时间：15秒

防护等级：IP66

指示器：LCD数字并有现场操作，带温度补偿，并可同时输出温度信号4～20mA，具数据存贮功能，具有中文菜单显示。

气泡：要求具备气泡消除系统。

变送器：

隔离输出信号：两路4～20mA，带通讯输出，通信接口：可选RS232/MODBUS、RS485/MODBUS及LONWORKS；

电源：220VAC，50Hz

故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路)

安装方式：墙挂式

检测方式：流通式（取样式)

电缆：

型号：仪表专用电缆

长度：由中标单位根据实际情况足量提供

7.5 pH计

概述：

功能：测量、指示和传送过程检测介质的PH值信号

形式：复合智能数字电极（测量电极、参比电极、温度电极）

组合：测量、变送元件及全部安装附件。

性能：

测量范围：0～14pH

温度：0～70℃

压力：0～0.2MPa

电极头可任意更换，不必从转换器拆除电机引线，且用户可自行更换电极头及液接头；

测量精度：0.5%

信号输出精度：0.75%

精度：≤0.1%Fs

分辨率：PH 0.01

重复性：0.2%

指示器：LCD数字显示，可现场操作，

可同时输出温度信号　4～20mA  

传感器：防护等级IP68，“即插即用”支持在线热插拔

认证：CE，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2。

变送器：

隔离输出信号：两路4～20mA 

电源：220VAC，50Hz

断电自动储存系统数据

故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路）

防护等级：IP 65。

环境温度：－10～55 ℃

精度：最大0.2% 测量值。

重复性：0.2% 测量值。

电源：230V或者24V任选

显示：LCD液晶显示屏并有现场操作，带温度补偿

输出： 4～20mA或4～20mA，HART，带通讯输出，并可同时输出温度信号，带两个可编程继电器输出故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路）

断电自动储存系统数据

安装方式：墙挂式

检测方式：浸没式或流通式（取样式）

电缆：

电缆型号：由制造厂提供；

长度：由中标单位根据实际情况足量提供。

7.6 一体式超声波液位仪

测量范围：按设备清单

盲区：≤ 0.35m

发散角
≤6/11度

测量误差：≤0.25％Fs

防护等级：IP67

分辨率：2mm

稳定性：十二个月 0.1%，并可去除水面巨烈波动的干扰

重复性：＜满量程0.1%

操作方式：具有现场操作功能，断电自动储存系统数据

输出：4～20mA

供电：DC24V

7.7 余氯分析仪

概述

功能：测量、指示和传送过程检测介质中的余氯信号

形式：DPD比色法，可准确测量余氯或总氯含量

组成：测量、变送元件及全部安装附件

性能

测量范围：0~5mg/l

测量精度：读数的±5%或0.035mg/L Cl2

检测限：0.035mg/L CL2

防护等级：IP62

指示器：LCD数字并有现场操作

信号补偿：带PH和温度补偿

测量时间：2.5分钟；

通讯协议：可选AquaTrend网络接口（Lonworks）；

变送器

隔离输出信号：两路4～20mA  

电源：220VAC，50Hz     断电自动储存系统数据

故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路)

安装方式：墙挂式

检测方式：流通式

电缆：

型号：仪表厂家确定

长度：标准

随机附件：1年试剂用量、比色池一套

电气设备
8.1 电气控制柜（箱）

包括车间动力柜（箱）和配套提供的低压变频器柜、就地接线箱、就地按钮箱、就地控制箱、就地电控柜等。

电气控制柜（箱）结构要求
柜（箱）体采用异型型材和优质冷轧钢板折弯栓接而成，组装、维修要求方便。柜（箱）体钢板厚度要求≥2mm，在防腐处理后，喷塑，表面抗氧耐腐蚀。

箱体应有完整的型式试验报告，并按IEC298标准的有关规定完成抗故障电弧试验，及进行短路强度试验。

箱内及面板上元器件标志清晰、布置合理、安全可靠，并具有良好的绝缘性。箱体的金属部分均有良好的接地，在箱内易操作的明显位置设置不可拆卸的接地螺丝，并设置接地标志。

设计采用落地安装或挂墙、立杆安装，正面开门操作及维护。所有配电柜、控制柜内应设置除湿、散热装置。

落地安装的配电柜、控制柜，采用点焊固定于槽钢底座上，底座不直度和水平偏差<1mm，全长<3mm。室外落地安装的配电柜、控制柜设混凝土及槽钢基础，配电柜安装完成后底边距地0.3米。柜内元器件安装、接线、标志以及柜体安装的偏差符合国标GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》。

挂墙、立杆安装的动力配电箱、控制箱、按钮箱安装高度均为中心距地1.5米。室外配电箱和控制箱外壳采用SS304不锈钢，并设透明观察面板，外壳防护等级不低于IP55。

柜（箱）体的过门线要采用RV软线，并外缠绕管。箱内的二次配线要求采用铜芯绝缘软线，其中：电流回路≥2.5mm²；电压回路≥1.5 mm²。

各类配电控制柜（箱）采用安全型，箱内母线采用铜母排。

电气控制柜（箱）电气控制要求

车间动力柜及每台设备配套控制柜（箱）供电电源为五芯电缆（L1~L3、N、PE线）380/220V低压电源（根据上级配电系统决定）。

控制柜（箱）接受电源侧设总塑壳断路器，开断容量不小于35kA/1s，总塑壳断路器应有短路保护。总塑壳断路器前应设隔离开关作为明显断开点，容量与进线塑壳断路器匹配。

设备配套控制柜（箱）无论在手动/远动状态下均应提供电机安全运行所必须的保护，包括但不限于：

短路保护

过载保护

水下电机具备防干运行保护 、泄漏保护

另外根据电机特性提供的专用保护

设备配套控制柜（箱）安装在机旁，面板上应设开（正反转）－停按钮、自动－手动转换开关、紧急停车按钮（红色蘑菇头自锁复位型）、开－停－故障指示灯，不另设按钮箱；设备配套控制柜（箱）不安装在设备附近时，面板上设开－停－故障指示灯，另设就地按钮箱，按钮箱上设开（正反转）－停按钮、自动－手动转换开关、紧急停车按钮（红色蘑菇头自锁复位型）、开－停－故障指示灯等。

自动时可通过监测监控系统的现场检测信号进行控制。

主要工艺机械设备和一般设备中单机容量≥5kW的电机回路设电流表。单机容量≥45kW的电机回路设多功能电量测量装置。

设备配套控制柜（箱）应向PLC监控系统提供（包括但不限于）如下信号：

每台电机的运行信号（无源触点）

每台电机的总故障信号（无源触点）

每台电机的手动/自动状态信号（无源触点）

部分电机的电流信号（4~20mA信号）

部分电机的频率信号（4~20mA信号）

设备配套控制柜（箱）应接受由监控系统来的开/停命令（无源触点，变频器还包括4~20mA信号），控制命令由监控系统提供。

所有状态信号及控制命令应接至端子排，触点信号和模拟信号分开排列。设备配套控制柜（箱）内应根据功能要求留有足够的端子，并预留25%的空端子。

设备控制箱应配置DC24V电源和中间继电器，用于与PLC的信号隔离。

设备控制柜（箱）的功能单元

安装在开关柜内的设备根据附图选择相应用途并指出在工作条件下制造商保证的所需性能或性能范围。

所有设备为新颖的，具有同类产品的一流质量，主要元器件采用国际知名品牌。产品由专业厂生产，保证质量且符合产品的合格额定值要求。

所有设备在安装及运行后具有标记牌，标记牌上说明容量，操作特性，型式及序号。

工作成为一体的装置应选用相似的设备，没有不必要复杂接口的设备。

进线及出线功能单元适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路故障容量。

柜（箱）内的断路器、小型断路器、隔离开关、负荷开关和双投开关、接触器、热继电器等主要元器件选用：西门子、ABB、施耐德品牌系列，其中：塑壳断路器的短路分段能力不低于35kA，微型断路器不低于10kA。仅实施回路改造的柜（箱）内元器件应与原柜一致。

8.2 低压变频器柜

8.2.1基本要求：

变频器柜为低谐波变频柜，带进线隔离开关及快速熔断器，变频器柜谐波指标符合 IEEE519 标准，其中包括所有偶次谐波小于奇次谐波的 25％要求（系统电网不平衡小于 3％时），使总畸变电流小于 5％（在满载情况下）。

变频器采用微处理器控制。变频器要求采用VVC+无传感器矢量控制方式，变频器采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。变频器必须具有恒转矩和变转矩可调的水行业专用变频器，变频器内置软件需能实现以下功能：

具有干泵保护，管网泄漏检测，管网流量补偿，可选垂直或水平管网填充模式维护事件设置，显示水泵用电量，在面板上能图形显示相关数据量历史记录曲线（电流、功率或频率等），自动能量优化等

8.2.1.1储存、使用的环境

储存的环境温度范围为-25℃~+65℃，相对湿度为95RH以下，最潮湿时墙面会结露。

工作环境的温度范围为0℃~+50℃，相对湿度为95RH以下，变频器无须降容使用。

机械振动峰值不大于1G。

8.2.1.2电源输入及输出

额定输入电压为：三相380V－480VAC±10%，

变频器的输出频率范围为0~200Hz，输出电压为供电电压的0-100%。输出频率精度应达到±0.003Hz

启动转矩（恒转矩）应达到110％1分钟，135％0.5秒。

变频器在整个输出速度范围内，功率因数都不低于0.95。

控制接口及功能

变频器本体必须提供如下可组态的接口。

最少有6个数字量输入点，正负逻辑可选；

2路及以上的模拟量输入口，可编程的0~10V和4~20mA输入作为控制信号；

1路及以上的可编程的4~20mA模拟输出信号；

变频器要求提供两个可编程继电器输出作为准备、运行、故障、停止信号输出。

能实现3路PT100 直接输入，方便实现电机热保护，无需额外巡检仪。

变频器提供协议公开的串行通讯（RS485）接口。上位机通过RS485接口可读取、修改变频器的有关参数。变频器应内置标配1种以上的现场总线的适配器，配套Modbus RTU协议，满足日后控制系统升级的要求

变频器提供USB 接口方便系统调试。

变频器可实现4路以上的标准的比例积分微分PID控制器，能实现内置PI调节器自整定功能。

变频器应有基于实时时钟上的维护事件设置功能，方便以后各设备设置维护保养计划，延长各工艺设备使用寿命。

为了防止电机意外反向运行，变频器必须具有相序检测功能和可以选择的禁止反向运行功能。

变频器要求在不加设额外的仪表的条件下，可显示并记录电机的“总消耗量KWH”和“总运行时间”，方便用户统计有关数据，进一步优化各项参数，并有投资回收计数器功能。

为安全考虑，变频器必须具有禁止上电起动功能。当变频器重新上电时，即使变频器的起动输入信号仍然存在，变频器也不许运行。

为了防止非法或意外的变频器参数访问及修改操作，变频器提供两级软件密码锁功能。在需要的时候，可以设置密码；仅当输入正确的密码后，才可操作变频器。

8.2.1.3电机友好特性

变频器能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，不需使用特殊的变频专用电机，也不需降低电机的额定值，或导致电机的额外温升。

变频器必须能输出优质的正弦波电机电流，减少变频器的输出对电机绝缘、电机效率、电机寿命的影响。

变频器内置双直流电抗器，以降低设备对电网的谐波污染。

变频器有自动检测系统共振点功能，并至少支持4个跳跃频率，使电机能跨越诱发系统谐振的转速，使电机在整个速度范围内和可变负荷稳定运行。而且4个跳跃频率的带宽可以编程调整。

变频器能够实现飞车启动功能，即启动正在旋转的电机，以防止对电机和机械产生冲击。

变频器能实现长距离电机电缆要求，实现非屏蔽电机电缆长度可达300米，屏蔽电缆可达150米。

变频器内部线路板具有防腐蚀涂层。并符合IEC 721－3－3 标准CL.3C3级别.

电磁兼容性同时符合EN61000－4－2和IEC 61000－6－3/4，防止对周边电子设备仪表造成影响。

变频器操作面板为中文图形界面，且具有实时帮助功能键，无需额外纸质操作手册，方便设置操作。

变频器具有自动休眠功能。在系统的流量或压力到达且变动不大时，变频器按照编程要求，停止或重新起动电机运行，以降低电机损耗和节约能源。

变频器可设定管道预填充功能（水平/垂直安装均可）

具有泵类专业启动、停止曲线。

变频器可设定电机定时轮换工作功能和电机循环功能。有效利用现有工艺设备。

8.2.1.4保护功能

变频器具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。

变频器具有变频器过载、中间直流电压过高/低、变频器冷却风扇故障、变频器温升过高，设定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、串行通讯超时故障保护的功能。

变频器具有输出短路、电机I2t过载、电机相间/相地短路、电机缺相保护。

8.3 柴油发电机组

8.3.1总则

此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，根据所提供产品的实际情况对系统进行科学合理的优化设计，对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，并符合技术规格书的要求。

对全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

所投产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求制造商调整偏差，并不改变磋商价格。

对磋商文件中的各个条款一一给予实质性答复。

对磋商文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，甲方概不负责。

8.3.2设备使用条件

环境条件：

使用地点：浙江省。

海拔高度：≤100m；

环境温度：－10℃ ～ ＋40℃；

地震烈度：六级；

安装位置：固定安装；

电源条件：

电压： 380V±1%三相四线制，TN-S系统；

频率： 50Hz±1Hz；

接地电阻：≤1Ω。

使用负载条件描述

本工程设置额定功率为600kw的柴油发电机组作为备用电源，发电机组设有自动启/停装置。

8.3.3参照标准

柴油发电机组设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验等参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国际计量标准。

这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准机组技术指标：GB2820、GB1105、GB1859、GB12699、ISO3046、ISO8528 GB755、BS5000、VDE0530、NEMA MG1-22、 IEC-34、GSA C22-100、 AS1359等。

由采购人认可的其它国家的其它权威标准

中标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚。

8.3.4柴油发电机组的一般要求：

运行方式：作为380V系统市电故障时的应急备用电源，机型常载额定功率满足采购要求。根据ISO-8528/1的定义，在此范围内的带载运行时间没有限制。根据ISO-3046/1，每运行12小时允许超载10%达到1小时。柴油发电机组单机运行。

性能等级：满足GB2820-1997标准中G3级规定的要求。

机型要求：陆用机型，室外固定式安装。机组采用分体式结构，柴油机及发电机底部与底座加设必要的避震装置(膨胀减震接头，机座避震)，水箱叶片冷却风扇及电池充电机全部设有保护罩，以防硬物卷入损坏。

冷却方式：自带风扇散热水箱，闭式循环冷却，在最高环境温度下，机组冷却系统均能保持正常运行。

燃油规格：机组使用0# 轻柴油作为燃料油，油箱储油量可供连续满载运行8小时，并装有油位显示表。

润滑油：机组润滑油规格为15W-40CD级机油，如有变化应在投标文件中明确。

柴油机过滤系统：采用干式筒型空气滤清器及壳式柴油滤清器和机油滤清器，所有滤清器可以更换。

排烟系统：采用工业重型排烟消声器，满足相应排放标准，排烟管接至烟道井。

机组的启动：

启动方式：直流电流起动，可实现手动/自动、远程启动。

配备电瓶柜：柜体材质：06Cr19Ni10（304不锈钢）

采用24伏铅酸高能免维护电池，容量能满足机组连续五次起动。并设有柴油机拖动充电机。

装设水、油温加热装置，以满足机组在0℃以下使用。

柴油发动机：

机组运行时不应有漏水、漏气、漏油、漏电等现象。

柴油机额定转速：1500rpm，装设电子调速温压装置，配手动停车杆。

机组运行时的噪音、振动、过载能力、最低运行负载等指标参数，并满足相应标准规范要求。

投标应给出额定常用功率、额定转速、使用条件和相应的燃油润滑油耗量。

投标应给出污垢系数、PH值、杂质含量等对循环冷却水的要求。

发电机：

采用无刷励磁同步发电机，功率因数：0.8滞后。

接线方式：三相四线制，Y形联接，中性点直接接地。

绝缘等级：不低于H级。防护等级：符合IP22(NEMA1)标准。

输出电压：400V、50Hz。

调压方式：自动A.V.R。

控制屏及主输出断路器柜：

控制屏：采用带微处理器的控制器，实现机组的一体化控制，采用高分辨率大屏幕液晶屏，显示中文菜单、故障及运行信息。并实现如下主要功能：

具备就地手动操作、自控功能及三遥功能等；

电压、电流、频率、功率、功率因数、发动机转速、机油压力、冷却液温度、燃油液位等必要的表计显示。

自动监控机组运行状况和自动故障保护的功能；

自动计时、故障报警、事件记录，停车保护功能；

机组的自动加载、自动调压和调频、自动卸载停机功能；

在机组处于备用状态时自动预热机组冷却水、自动对蓄电池充电/检测，使机组处于热备用状态功能；

可靠的分断能力，能在过载、短路的情况下有效地切断负载；

负载启动时使母线输出电压≤85%额定输出电压时，机组应停机保护。

具有检同期功能。

通讯接口：RS232/485标准接口，支持MODBUS标准规约，可实现就地组态、整定和远程控制、通讯。

外部信号的接入：所有遥控和联锁信号均以无源触点的方式接入。

可靠的防雷接地设置。

主输出断路器柜：

-设主输出断路器(MCCB)、启动/停车按钮、故障急停按钮、控制选择转换开关、电压检测转换开关、运行指示灯等。
-断路器品牌：施耐德、ABB、西门子近两年生产的序列产品。断路器的极限分断能力（Ics）必须大于65KA。其他元器件的品牌档次不低于断路器推荐品牌。
联锁要求：下表提供的基本联锁要求：

	故障名称
	联锁设置
	故障名称
	联锁设置

	低油压
	报警／停机
	低／高频率
	停机

	高水温
	报警／停机
	低／高转速
	停机

	燃油低油位
	报警／停机
	电池充电输入失败
	停机

	电池电压
	停机
	超负载
	停机

	欠／过电压
	停机
	逆功率
	停机


控制器

具有手动/自动功能

具有控制器、负载分配器和同步器的功能(3个功能于一体)

智能化、人性化并机，操作简单

显示发动机参数、发电机参数、机组功率和市电参数无需配任何仪表

支持中文

具有削峰调节的功能

具有发动机和发电机监控和保护功能

-发动机转速、发动机油压、发动机水温、 蓄电池电压
-发电机电压、发电机电流、发电机频率
同时带有RS232和RS485通讯端口

有扩展模块预留，可实现网络监控(集中监控)

可预设运行时间(机组需要定期启动，进行保养运行)

25条事件记录(带有日期和时间)

程序可通过面板和设置软件套件进行设定

品牌：深海、科迈、康明斯，或选用同档次或更高高档次的产品参加投标。

8.3.5其它相关要求：

柴油发电机组应体现发动机与发电机匹配的合理性，其中发动机的选配，应考虑到机组中辅助用电设备的功率损耗。

柴油发电机组的额定常载功率不得为负偏差，且正偏差要求小于等于5%。

柴油发电机组的主要电气性能参数，包括：发电机型式、励磁方式、额定功率、额定电压、接线方式、额定频率、功率因数、绝缘等级等，满足采购文件和国家标准的要求。

发动机的油箱设置不能满足连续不少于8小时满负荷运行的要求。

提供为确保柴油发电机组正常运行和而配备的其它所有相关设备和设施的技术规格，并作说明。
自控部分
9.1 PLC控制柜

控制柜必须用上等冷轧退火的中碳钢板或镀锌钢板制造并具有适当的厚度，用焊接及撑条来构成一坚固的结构，控制盘面板最小厚度为2mm，面板应平整不能有凹陷或波纹，外面的转角及折边须有圆度，使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝.在运输或安装过程中表面涂层受损时，应以相同的材料加以修补并须得到需方的同意。

机柜采用工业大角度开放式框架设计。

机柜各处均应由机器喷涂ISIP材料，形成严密的防尘密封，有效防止水分和污染物进入。

控制柜的敷线应该用相应的IEC标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。

中标人应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。

对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。

所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称，如有必要还需标明电压。

应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定。每一端子必须有清楚的识别编号。

必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和10%的备用端子导轨。

所有面板及其它项目的外部标牌应是洁净的有机玻璃，背面刻字并填上填料，背面还用面板颜色漆好。

所有内部标牌应为雕刻的多层塑料板并用镀铬螺丝加以固定。

温度控制：

为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。风扇为220V，50Hz电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施。风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧，除了提供风扇外，还必须要提供制冷系统。

开关量隔离装置：

根据开关量信号输出点数配置继电器(欧姆龙，带灯，触点容量≥5A/AC220V）；根据模拟量信号输入点配置隔离器以隔离控制器与被测控的设备。连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。应提供完整的信号连接表，它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。

控制柜外壳保护等级不应低于IP54。

PLC系统的具体性能指标如下：

PLC站控制器CPU均内置以太网通讯功能，各PLC系统必须具有modbus通讯功能。

PLC系统由电源模块、开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、机架等模块组成，且各模块必须要与CPU档次应相匹配。

CPU应采用32位的高性能工业级微处理器，CPU模块要能够支持程序RAM的扩展，保证系统程序容量的备用空间。

离散量通道数不少于2048，模拟量通道数不少于512个。

控制器电源模块、IO模块、以太网交换机必须采用和CPU同品牌、同系列的模块。

背板机架统一采用可扩展类型的机架。并且机架型号统一，可以互相替换，以减少备品备件的数量。

背板机架最大配置支持3个扩展机架，方便以后系统扩容升级。

I/O模块支持带电热插拔功能，方便系统维护，减少停机时间。

模拟量模块的电流电压类型选择采用软件配置，无需外部硬件跳线。以免维护时更换模块而又忘记跳线造成故障损失。

CPU模块集成以太网通讯端口，并内置 Web Server功能，支持 Modbus TCP/IP协议，可以提供机架浏览及内部数据浏览的初步远程诊断功能。

系统支持MODBUS通讯协议，以便响应选用支持modbus仪表或设备的通讯。

I/O模块技术参数

开关量输入模块：具备模块诊断。

输入点数：16/32点

电压：24VDC/220VAC；

响应时间：典型4ms，最大7ms；

开关量输出模块：

具备模块诊断功能，并具有安全预置功能。

输出点数：16/32点

电压：24VDC/220V；

模拟量输入模块：

输入点数：8点/16点；

输入范围： 4～20mA；

模数转换精度：12位及以上；

模拟量输出模块：

模块具有输出回降功能，确保输出设备处于安全状态。

输出点数： 4点/8点；

输入范围：4～20mA；

模数转换精度：12位及以上；

保护类型：短路和过载；

9.2 自动化要求

1.自控系统上位机监控要求

1）加药、加氯、反应池、沉淀池、滤池、清水池工艺图；

2）主要参数实时／历史趋势图；

3）各主要设备的状态图；

4）各检测仪表参数及位置图；

5）操作人员可在触摸屏上通过软键对需控设备下达开/关等命令，画面上应显示操作顺序图，以不同颜色标明当时执行步骤。现场PLC站接收指令后，根据现场情况以正确执行，界面需正确反馈设备实时状态。

2.控制要求

根据出水压力自行调节出水管网压力，应能控制水泵机组，泵站与中控系统稳定的数据通信可靠，根据配水管网供水要求，达到可设定恒定压力，控制变频水泵调节及组泵方式运行，并以清水池液位作为判断条件。

3.絮凝反应系统

主要负责进水工艺及絮凝反应的检测及控制，检测进水流量，通过絮凝反应水力状态模型自控运行。

4.斜管沉淀控制要求

控制沉淀池排泥阀，达到自动排泥功能：自动模式分为强制排泥合周期排泥，自动排泥遵循分级排泥，少量多排。

1）在远控条件下，可设定排泥周期自动控制方式，周期参数可操作界面上设定；

2）在远控条件下，采用排泥阀分组控制方式，开、关阀时间操作界面上可设定；

5.自动加矾控制要求

根据原水浊度流量等数据，自动按投加比例投加及水质报警系统。

1）根据溶液池液位信号控制相应的进药阀、进水阀对原药液自动进行稀释。

2）溶液达到工艺规定的浓度，溶液池处于工作状态时，出药阀自动打开进入使用状态。

6.自动反冲控制要求

根据滤池水位等数据，自动对滤砂进行冲洗，并记录冲洗次数。

1）在远控条件下，可设定反冲洗周期自动控制方式，周期参数可操作界面上设定；

2）在远控条件下，采用反冲洗分组控制方式，开、关阀时间操作界面上可设定；

7.加氯系统控制要求

根据出水余氯流量等数据，自动按投加比例投加及水质报警。

1）前加氯采用手动投加控制，根据原水水质情况，流量比例投加氯气，消除水中藻类。

2）滤后加氯采用加氯机柜的控制器进线单环投加控制方式，其控制，根据滤后水加氯后的余氯分析议检测值与设定值之差进行负反馈控制。也可将出厂水余氯信号作为补充反馈新成复合环控制回路，自控系统只检测加氯反馈量。
第八章  投标文件格式

投标文件格式

封面
     （项目名称）
投 标 文 件
（资信/技术/商务标）
投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

目  录
一、项目负责人简历表
二、技术负责人简历表
三、主要施工机械设备表
四、台州市建设工程投标人资格自查表
五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表
六、建设工程投标人及项目负责人资信分自查表
七、台州市建设工程诚信投标承诺书
八、法定代表人授权委托书
九、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书
十、停工证明（若有）
十一、未验收证明（若有）
十二、法定代表人身份证明
十三、工程竣工验收证明

一、项目负责人简历表
                              工程 

项目负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简

历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                     投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日

二、技术负责人简历表

                              工程

技术负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事技术负责人年限
	　

	简

历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日
三、主要施工机械设备表

                              工程

主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

四、台州市建设工程投标人资格自查表
                              工程

台州市建设工程投标人资格自查表
	序号
	自查内容
	招标文件

条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	1.4.1（1）
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	1.4.4（1）
	否
	

	3
	是否为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人
	1.4.4（2）
	否
	

	4
	是否不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的
	1.4.4（3）
	否
	

	5
	是否为本标段前期准备提供设计或咨询服务的
	1.4.4（4）
	否
	

	6
	是否为本标段的监理人
	1.4.4（5）
	否
	

	7
	是否为本标段的代建人
	1.4.4（6）
	否
	

	8
	是否为本标段提供招标代理服务
	1.4.4（7）
	否
	

	9
	是否与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	1.4.4（8）
	否
	

	10
	是否与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	1.4.4（9）
	否
	

	11
	是否与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作
	1.4.4（10）
	否
	

	12
	是否被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照
	1.4.4（11）
	否
	

	13
	是否进入清算程序，或被宣告破产
	1.4.4（12）
	否
	

	14
	是否被依法暂停或取消投标资格
	1.4.4（13）
	否
	

	15
	是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形
	1.4.4（14）
	否
	

	16
	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内
	1.4.4（15）
	否
	

	17
	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定
	1.4.4（16）
	否
	

	18
	是否存在投标人（包括法定代表人）其一有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.4（17）
	否
	

	19
	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）
	1.4.4（18）
	否
	

	20
	是否被人民法院列入限制失信被执行人名单
	1.4.4（19）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：            

投  标  人（盖章）：         

 年    月    日 

五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

                              工程

台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合
	1.4.1（3）
	是
	

	2
	项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：

（1）无在建；

（2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；（证明格式自拟）

（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供停工报告和经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门盖章的书面停工证明（格式详见附件十一））；

（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供竣工报告和工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明（格式详见附件十二））。

属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）。
	10.4
	应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形
	属   情形

	3
	项目负责人是否被依法暂停或取消投标资格
	1.4.4（13）
	否
	

	4
	项目负责人是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形
	1.4.4（14）
	否
	

	5
	项目负责人是否存在安全生产任职资格不符合相关规定
	1.4.4（16）
	否
	

	6
	是否存在项目负责人有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.4（17）
	否
	

	7
	是否被被人民法院列入限制失信被执行人名单
	1.4.4（19）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：          
投  标  人（盖章）：                                       年    月    日
六、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书

（招标人名称）：
本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常 秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。
2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。
3.承诺不存在以下串通投标行为：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或 者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或制作码、创建码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。
4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。
5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。
6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。
7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确  性、完整性负责。
8.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），参与投标资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状 态，若为“不合格”状态（或者资质“合格”状态的等级低于资质证书相应资质等 级）同意作否决投标处理或取消中标资格。
9.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。
10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单(严重违法失信企业名单、
联合惩戒名单)或限制参加投标。
11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。
12.承诺本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写。
13.承诺不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为。
14.承诺不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。
15.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人       （身份证号码：        ，联系手机号码：      （必须为本人实名办理的手机号码））；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表        （身份证号码：           联系手机号码：      （必须为本人实名办理的手机号码）），上述人员承诺承担相应的法律责任。
16.其他：  /   。
17.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。
本人拟派项目负责人（签字）：        对所在单位参与本次投标知情,投标中使用的本人相关业绩真实有效。
法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

       年    月    日

七、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）在    年  月   日至       年    月    日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加     工程     的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认
代理人无权转委托，特此委托。

 代理人手机号码：              
附



法定代表人（签字或盖章）：              

投  标  人（盖章）：                                年    月   日
八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

                             工程

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

     本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：         年    月   日

九、停工证明
停工证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日



	行政主管部门证明：

自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。
十、未验收证明
未验收证明

	____________（原建设单位）：

我公司承接的____________（原工程项目名称）于___年___月___日竣工，并于___年___月___日向贵单位提交竣工报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日

	行政主管部门证明：

承包人向原建设单位提交了竣工报告至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。
十一、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
单位名称：                                     

地    址：                                     

姓名：          性别：      年龄：      职务：       系            的法定代表人。
法定代表人手机号码：                   
附
	法定代表人身份证正面复印件粘贴处

	法定代表人身份证背面复印件粘贴处


特此证明。
投标人：           （单位盖章）       

日    期：       年       月        日
十二、工程竣工验收证明
工程竣工验收证明
	
(原建设单位）：

我公司承接的        (原工程项目名称）于   年   月    
日已通过工程竣工验收，全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上该工程和人员信息为在建状态。
特此证明。
承包人（盖章）
年  月  日

	原建设单位意见：
原建设单位（盖章）
年  月  日

	原工程项目所在地建设行政主管部门证明：情况属实。
行政主管部门（盖章）
年  月  日
___


注：1.本《证明》仅用于在承接新项目时原承接的项目在全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统为在建状态且已经竣工验收的，其他情形不得使用本《证明》。
2.需附上原工程项目包含所有单位工程的《单位工程质量竣工验收记录》，未全部附上的，此《证明》无效。

附录1. 递交工程保函时出具的证明文件（线下）
法定代表人身份证明
投标人名称：                                                   
单位性质：                                          
地址：                                              
成立时间：      年   月   日

经营期限：                                         
姓名：             性别：        年龄：               身份证号码：             
联系电话：         职务：        系                  （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：      年      月    日
注：仅用于递交工程保函时出具，须采用线下盖章。
授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、递交投标保证金保函等相关资料、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                （盖单位公章）
法定代表人：               （签字） 
身份证号码：                        
委托代理人：               （签字） 
身份证号码：                        
联系电话：                       
      年      月      日
注：1.法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

仅用于递交工程保函时出具，须采用线下盖章。

投标函
三 门 县 环 境 有 限 公 司：
我们根据三招建备【2025】号的招标文件，作了认真研究，我公司以优惠的报价参与本项目的投标竞争。若我公司一旦中标，愿意接受招标文件规定的所有条件，并接受业主和有关管理部门的监督检查。经集体研究本次投标承诺如下：
一、报价：我方愿意以总报价人民币       （大写）   （小写）。总报价承担上述产品的产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、设备安装、调试、试运行、技术服务、售后服务、质量保修及配合相关部门验收（含第三方验收）等工作。 
二、供货期：在招标人（或其委托人）发出通知书后，日历天内完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有设备完工验收止。
三、货物质量：满足招标文件要求，质量保证期为：       。
四、技术服务按投标文件的承诺及时到位。
五、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。
六、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
七、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。   
八、我方承诺，在正式施工中若会出现变更，如有增减按业主方意见执行，我方无异议。（最终解释权归招标人所有）
投标人（单位盖章）：


法定代表人（签字或盖章）：


日期：年 月 日
投标设备报价清单
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	桥头水厂新建工程—自控及设备安装采购 

	
	
	
	
	
	

	....
	......
	...
	...
	
	

	合计总价（元）
	


注：结算单价及合计报价取整数。
报价单需根据供货清单及预算审核书和图纸内容自行报价。
投标人（单位盖章）：


法定代表人（签字或盖章）：


日期：年 月 日
技术标评分索引表
	条款号
	评分因素
	评分标准
	索引页码

	1.1
	资质商务部分（5）分
	投标人企业证书  （1分）
	投标人具有省级及以上高新技术企业证书得1分，须提供上述认证证书扫描件。
	

	1.2
	
	投标人业绩（3分）
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准)，具有不锈钢一体化净水装置业绩合同金额在300万及以上的，每个业绩得1分，本项最多得3分。注：需提供相关业绩的中标通知书、合同及合同内容部分发票复印件、竣工验收证书扫描件，以上内容不得缺项，原件备查。

（投标人中标后在公示期内招标人考察，如有弄虚作假行为，一律取消中标资格，并对中标人进行相应处罚，含对项目工期延迟造成的损失）。
	

	2.1
	技术部分（55）分
	投标设备技术先进性

（15分）
	1、根据投标人提供的针对本项目技术方案进行评审，根据方案的合理性及方案中提供的一体化净水设备结构布置图、设备详细配置清单等情况进行综合评审；（0-10分）

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得7-10分；

2）方案较清晰、完整、合理、可行得4-6.9分；

3）服务方案可行性不强、不合理的得0-3.9分；

2、2.1所投一体化净水设备主体材料为304不锈钢,外箱体采用6mm不锈钢板，内部主要隔板采用5mm不锈钢板，其余构件采用4mm不锈钢板，并经过中性盐雾500小时实验，外观评级不低于9 级的得1分

2.2所投一体化净水设备主体材料为304不锈钢,外箱体采用大于6mm不锈钢板，内部主要隔板采用大于5mm不锈钢板，其余构件采用大于4mm不锈钢板，并经过中性盐雾500小时实验，外观评级不低于9 级的得2分

3、投标人具有一体化净水设备出水水质符合GB5749 -2022《生活饮用水卫生标准》标准要求的出水水质检测报告的得1分，原件扫描件加盖投标人公章未提供或提供不全不得分。

4、一体化净水设备具有在承受设计压力1.5倍的压力下，保压30min无渗漏、变形或损坏的。有第三方检测带CMA认证检测报告的得2分。

注：需提供相关证明材料，否则不得分。
	

	2.2
	
	自动化控制系统先进性

（6分）
	针对投标人提供的电气自控根据方案内容详细程度，技术性能和功能符合程度，电气自控图纸深化程度等方面进行综合评分

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得4-6分；

2）方案较清晰、完整、合理、可行得2-3.9分；

3）方案可行性不强、不合理的得0-1.9分；
	

	2.3
	
	投标设备运行经济性

（10分）
	投标设备的经济运行技术指标，从而确保水厂运行时出水安全稳定、管理效能提升、运营成本优化（需提供经济性分析方案）等情况进行综合评审。（0-10分）

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得7-10分；

2）方案较清晰、完整、合理、可行得4-6.9分；

3）服务方案可行性不强、不合理的得0-3.9分；
	

	2.4
	
	项目实施总体方案（12分）
	对投标人项目实施总体方案（包含供货、安装、调试、试运行、配合采购人验收、工期管理和突发事件处置方案等方面）的完整性、合理性，以及本项目实施过程中的管理保障、技术保障、制度保障等综合评审，酌情打分。（0-12分）

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得8-12分；

2）方案较清晰、完整、合理、可行得4-7.9分；

3）服务方案可行性不强、不合理的得0-3.9分；
	

	2.5
	
	对投标人相关售后服务能力的评价  (10分)
	根据投标人提供售后服务方案，根据售后及时性和合理性，售后服务管理体系、售后服务质量、售后服务设施和工具、售后服务管理人员配置情况进行综合性打分：售后服务方案详细可行、内容完整、设施人员配置完善合理、服务快捷有效进行综合评审。（0-8分）

1）方案清晰、完整、合理、可行性强得6-8分；

2）方案较清晰、完整、合理、可行得3-5.9分；

3）服务方案可行性不强、不合理的得0-2.9分；

2、投标人具有GB/T 27922-2011标准售后服务认证证书，七星级及以上得1分，十二星级及以上得2分，须提供上述认证证书扫描件，以及提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图并加盖投标人公章。（本项最高得2分）
注：需提供相关证明材料，否则不得分。
	

	2.6
	
	免费质保期（3分）
	投标人提供的货物免费质保期在招标文件要求的基础上每延长一年加0.5分，最高得3分。
	


代理人身份证正面复印件粘贴处





代理人身份证背面复印件粘贴处
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