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三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知

1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入 CA 锁并登录交易系统— 业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。特别提示：IE 浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb）。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址： http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
重要事项说明：

开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

若投标人已申请多把CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：柳宙江，15267252628。QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。
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第一卷

第 1 章
招标公告

招标条件


三门县葛岙片标准海塘（同塘）工程招标公告

本招标项目三门县葛岙片标准海塘（同塘）工程已由   三门县发展和改革局  批准建设， 建设资金来自   自筹  ，项目法人为三门县海港建设有限公司   ，招标人为三门县海港建设有限公司     ，招标代理机构为三门县海川工程技术咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，本次招标采用资格后审方式。

项目概况与招标范围

项目概况：同塘段海塘工程位于海游街道善岙杨村、善岙蒋村，工程起点为下山防洪堤工程终点，位于海晏线与朝阳路连接桥梁处；工程终点接葛岙片大塘段标准海塘；新建海塘长度1.58km。在K4+220处新建一处旱闸，闸孔尺寸为3.50×5.00m（高×宽）。
本标段招标范围为三门县葛岙片标准海塘（同塘）工程（包含土石方开挖、土方填筑、生态砌块砌筑、砼浇筑、钢筋制安、绿化等），以及为实施上述工程所必须的措施项目。具体详见施工图及工程量清单。
本标段预算审核造价为    17403825  元，计划工期：   365日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数），质量目标 合格 。

投标人资格要求

本次招标要求投标人具有下列资质：水利水电工程施工总承包二级及以上资质，其他条件 详见投标人资格条件要求附表。

本次招标不接受联合体投标。

招标文件的获取

本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn）自行下载招标文件、工程量清单、施工图等招标资料。
投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取 CA 锁的单位，请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。 CA 锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（ 网址： http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb）。
投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2021 年   月    日上午    时    分，
本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系柳宙江15267252628。

逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。

发布公告的媒介

本招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http:// jyzx.sanmen.gov.cn）和浙江省公共资源交易服务平台（网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/）上发布。

联系方式

招 标 人：三门县海港建设有限公司

地
址：三门县海游街道办事处四楼（北岸指挥部）
邮
编：317100                              
联 系 人：金叶林
电
话：13575839922

招标代理机构：三门县海川工程技术咨询有限公司

地
址：浙江省台州市三门县梧桐路20号27楼
邮
   编：317100    

联
系 人：叶继杰

电
  话：0576-89305502
2021 年   月       日

投标人资格条件要求附表

	序号
	资格条件内容

	一
	企业

	1
	具有下列资质：水利水电工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的营业执照和安全生产许可证。并且自 2005年 1 月 1 日至投标截止时间（以完（竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准）完成过单项合同签约合同价 1000 万元及以上的海塘工程（或海堤工程或围垦工程）施工业绩。

   业绩证明材料指：合同（或中标通知书）和项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣）工质量监督报告。

	2
	近 3 年（ 2018 年 7 月 1 日至投标截止日，以人民法院判决、裁定生效之日为准）无行

贿犯罪纪录（以招标人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）

查询结果为准）。

	3
	投标人的法定代表人近 3 年（ 2018 年 7月 1 日至投标截止日，以刑罚执行完毕之日为
准 ） 无 行 贿 犯 罪 纪 录 （ 以 招 标 人 在 定 标 前 通 过 中 国 裁 判 文 书 网
（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。

	4
	应未被项目所在地区（三门县级或台州市级或浙江省级）水利建设市场限制投标。

	二
	拟派项目组主要人员

	1
	项目负责人应持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工  程通过验收或合同解除之日。

	2
	项目负责人近 3 年（ 2018 年 7月 1 日至投标截止日，以刑罚执行完毕之日为准）无行

贿犯罪纪录（以招标人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）

查询结果为准）。

	3
	项目负责人应未被项目所在地区（三门县级或台州市级或浙江省级）水利建设市场限制投

标。

	4
	项目技术负责人应持有水利水电工程相关专业工程师及以上职称证书。若提供的职称证书上未注明水利水电工程相关专业的，除必须提供职称证书外，还必须提供水利水电工程相关专业的毕业证书或提供职称申报所在地县级及以上行政主管部门或人事部门出具属水利水电工程相关专业的有效证明。

	5
	质量负责人、安全负责人应持有水利水电工程相关专业工程师及以上职称证书。若提供的职称证书上未注明水利水电工程相关专业的，除必须提供职称证书外，还必须提供水利水电工程相关专业的毕业证书或提供职称申报所在地县级及以上行政主管部门或人事部门出具属水利水电工程相关专业的有效证明。

	6
	项目专职安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。

	7
	项目负责人、项目技术负责人不得相互兼任。

	三
	其他

	1
	申请人的“三类人员”（项目负责人、专职安全员）必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B、 C 证）；专职安全员不少于 1 人。

专职安全生产管理人员不得与拟派项目组其他人员相互兼任。

根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员”电子证书的公告》（浙水监督[2020]1 号）规定，由浙江省水利厅颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（A、B、C 证），以浙江省水利厅颁发的电子
证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可。

	2
	拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全员、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人，且在有效期内。

	3
	拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工，均须提供 2021年4月1日后三个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）

	4
	投标人及其法定代表人、项目负责人等未被列入招标投标失信被执行人（在“全国法院失

信被执行人名单信息公布与查询”平台查询）。

	5
	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。   投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标

或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按否决投标处理。


备注：1、投标人需对投标人资格要求附表中要求的所有内容进行实质性响应，否则作无效标处

理。

2、另根据（三水利[2014]133 号）文件规定：凡在三门县行政区域内依法注册的水利企业在我
县水利工程招投标活动中拟派的项目负责人，在我县范围内原承接项目合同价 200 万元以下（不含

200 万元）的，不认定为有在建工程。

3、无在建工程、未被项目所在地区水利建设市场限制投标、无行贿犯罪纪录由投标人做出承诺，   承诺书格式见第 8 章“投标文件格式”。开标后经查实，项目负责人有在建项目的，投标保证金不予退还。若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
4、如项目负责人为一级建造师的，根据建市施函[2010]80 号规定不受有效期限制。

第 2 章
投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名   称：三门县海港建设有限公司

地   址：三门县海游街道办事处四楼（北岸指挥部）
联系人：金叶林

电   话：13575839922

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：三门县海川工程技术咨询有限公司

地  址：浙江省台州市三门县梧桐路20号27楼
联系人：叶继杰

电  话：0576-89305502

	1.1.4
	项目名称
	三门县葛岙片标准海塘（同塘）工程

	1.1.5
	建设地点
	三门县葛岙片

	1.1.6
	现场管理机构
	/

	1.1.7
	设计人
	台州市水利水电勘测设计院有限公司

	1.1.8
	监理人
	待定。

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已到位。

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告内容。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 365 日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数），投标人的投标工期不得超过该计划工期。

计划开工日期： 2021 年    月    日

计划完工日期： 2021 年   月    日

实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和

信誉
	详见招标公告及其附表。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、 修改的时间、澄清、修改、 补充文件下载网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标 人将在投标截止时间 15 日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足 15 天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将

在投标文件递交截止时间 5 天前，以上款相同的形式发


	
	
	布。

下 载 网 址 ： 三 门 县 公 共 资 源 交 易 网

（http://jyzx.sanmen.gov.cn）

注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件， 投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。

	1.11
	分包
	(允许，分包内容要求：

(不允许

	1.12
	偏离
	不允许

(允许，允许细微偏差，不允许重大偏差：（细微偏差、重大 偏差见《评标委员会和评标方法暂行规定》九部委 2013 年第23 号令修正版）

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	其他材料：

1、电子招标文件（含工程量清单）及投标工具安装程序（三门投标编制 4.0.3.0 版本）

2、补充文件（答疑、澄清、补充、修改）

	2.2.2
	投标截止时间
	2021 年   月   日      时       分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜 在 投 标 人 应自 行 关 注 三 门 县 公 共 资源 交 易 网
（http://jyzx.sanmen.gov.cn）公告栏目，招标人不再一一

通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜 在 投 标 人 应自 行 关 注 三 门 县 公 共 资源 交 易 网
（http://jyzx.sanmen.gov.cn）公告栏目，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.3
	异议和投诉
	投诉受理机构：三门县水利局

一、异议

（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议
的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式向招标人或招标
代理公司提出。招标人将在收到异议之日起 3 个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现 场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办 法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备 查。

（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起 3 个日内作出书面答复； 作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式 只采用书面形式。
二、投诉：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明 确的请求和必要的证明资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款
规定的期限内。

	3.1.1
	投标文件的组成
	投标文件由资信标和商务标两部分组成，由三门投标编制

版本生成后缀名.已加密投标文件。1、资信标

投标函附录。

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的


	
	
	授权委托书。

投标保证金。

项目管理机构。

资格审查资料。

原件的扫描件。
投标人须知前附表规定的其他材料（如承诺书）。备注：以上资信标内容（格式见第8章附件）均需在三门投标编制4.0.3.0版本中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。

2、商务标

由三门投标编制 4.0.3.0 版本生成的商务标电子投标文

件。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起生效，有效期为 90 天。

	3.4.1
	投标保证金的递交
	1、担保金额：不低于  340000元。

2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（银行保函、保险

机构保证保险保单）。3、采用保函方式：

使用保函的须采用交易系统在线电子保函，其它形式提交的概不接收。

4、采用现金方式：

电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平 台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。
投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账 时间不同，请尽量提前缴纳）。

投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平 台”中备案的银行基本账户账号。

温馨提醒：

账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填 或错填均视为未按时缴纳保证金。
为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加 急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金

到账）。

	3.4.4
	投标保证金不予退还的情形
	1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时

向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金

的。

3、经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假行

为的。

4、拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担

任项目负责人的情形。

出现上述不予退还情形的，将自动划转相关投标人的投标保证

金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。



，

，
	
	
	14、承诺书(按第 8 章投标文件格式中“十、承诺书”中的内容填写)。

二、评审打分资料： 无。

注：1、以上第一条涉及的证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在投标文件相应章节中附其的复制件（形式包括但不限于扫描件、复印件、照片、网页打印件等其他形式），并加盖投标人电子公章。

2、以上涉及的证书、资料如是电子证书的，可直接提供电子证书打印件并加盖投标人电子公章。

3、投标人未按要求提供“一、实质性响应招标文件资料” 的，按否决其投标处理。
4、如查实投标人提供虚假资料以满足资格审查要求的， 将取消投标或中标资格，并报相关部门予以通报。

5、建筑业企业资质证书有效期于 2021 年 7 月 1 日至 2021年 12 月 30 日届满的，视同延期至 2021 年 12 月 31 日。

6、本项目采用网上不见面开标方式，故不要求提供原件核对。

	10.2
	中标后须提交的投标文件份数
	中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件 5 份（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码
一致）。

	10.3
	招标人最高投标限价
	人民币（ 大写）  壹仟柒佰肆拾万叁仟捌佰贰拾伍 元整（¥ 17403825 元）

	10.4
	需要补充的其他内容

	10.4.1
	评标结果公示期限
	3 个工作日

	10.4.2
	否决投标的情形
	投标文件存在以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（一）符合性审查内容

投标人资格条件不符合国家有关规定；

投标人的资质、财务、业绩、人员、设备等条件未满足 招标文件实质性响应要求的（以本表 10.1 中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）；
电子投标文件未按招标文件的要求加盖单位电子公章，或投标人的法定代表人未按招标文件要求加盖法定代表人电子章的；因系统原因所有投标人上传的电子投标文件和光盘中的电子投标文件均无法解密，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或其委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
存在投标人须知 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一
的；

投标函及投标函附录载明的招标项目完成期限超过招 标文件规定的期限的或载明的质量目标达不到招标文件要求 的质量目标的；

投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标 保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

改变招标人提供的工程量清单的（包括清单项数、项目 编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）；
存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

（二）商务标评审内容

	
	
	投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报 价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

投标人拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明 和证明资料的；
投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容 字迹模糊或无法辨认的，或投标报价大写书写不规范的；

安全施工费低于招标文件规定的金额的；
除本“否决投标的情形”规定的以外，招标文件中其他条

款均不得作为否决投标认定的依据。

	10.5
	特别说明
	一、本招标文件依据《浙江省水利水电工程施工招标文件 示范文本》编写。
二、投标人须知正文如与本前附表不一致的，以本前附表 为准。

三、上传的招标文件与经备案的纸质招标文件发生不一致 的，以上传的招标文件为准。
四、解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释， 互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的， 以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。本招标文件的最终解释权归本项目招标人。
五、在建合同工程的认定及变更证明

1、对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准

拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工 程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。

其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工 程，不受地域、行业和投资性质的限制。

在建合同工程的时间界定：为合同工程中标通知书发出之 日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时 间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

以下情形视为“有在建合同工程”：

合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目项目负责人；

合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目项目负责人；

项目负责人发生更换的，投标人在投标文件中附有本条第2款证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为 有“在建合同工程”。
2、在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

项目业主同意更换的证明；

原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件。

另根据（三水利[2014]133号）文件规定：凡在三门县行

政区域内依法注册的水利企业在我县水利工程招投标活动中


	
	
	拟派的项目负责人，在我县范围内原承接项目合同价200万元以下（不含200万元）的，不认定为有在建工程。

六、定标

1 、 招 标 人 在 定 标 前 ， 将 通 过 中 国 裁 判 文 书 网
（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人、法定代表人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录，并没收投标保证金。

2、招标人在定标前，应在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询投标人及其法定代表人、拟派项目 负责人的失信被执行信息，若发现有未如实填报或隐瞒不报情 况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管 部门列为不良行为记录，并没收投标保证金。
3、招标人在定标前，应查询其拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建工程，若发现其拟派项目负责人有在其他在建合同工程，一律取消其中标资格并上报行政主管部门， 由行政主管部门列为不良行为记录，并没收投标保证金。

4、招标人在定标前，应查询中标候选人及其拟派项目负责人的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录,，并没收投标保证金。
七、其他说明

本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三

门投标编制 4.0.3.0 版本）编制，下载地址及水利投标编制操作说明见 http://jyzx.sanmen.gov.cn/Download。电子投标文件的编制和上传，应依照招标文件的规定进行。如未按招标 文件要求编制、上传电子投标文件，将可能导致无效标，其后 果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。
投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司

联系电话：江志威 18005719590，王荣海 15700106241， 柳宙江 15267252628

经查实投标单位项目负责人有在建项目的或不同投标人使用同一水利计价软件 USB 加密锁锁的，投标保证金中的3 万元不予退还。
投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交 易平台中注册并核验通过。注册审核电话：0576-83326603。

评标结束后，招标人将评标结果、废标原因在三门

县公共资源交易网 http://jyzx.sanmen.gov.cn 上公示。
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	其他注意事项
	本工程附近有道路施工，可能与本次工程有冲突，预算中已考虑了该笔费用，投标方在投标中应充分考虑，结算时不予调整。


总则

项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
本招标项目名称：见投标人须知前附表。
本标段建设地点：见投标人须知前附表。
本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
本招标项目设计人：见投标人须知前附表。
本招标项目监理人：见投标人须知前附表。
本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。
资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
招标范围、计划工期和质量要求

本次招标范围：见投标人须知前附表。
本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（l）资质条件：见投标人须知前附表；

财务要求：见投标人须知前附表。

业绩要求：见投标人须知前附表；

信誉要求：见投标人须知前附表；

项目负责人资格：见投标人须知前附表；

其他要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定。
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义
务。

由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

投标人不得存在下列情形之一：
（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

为本标段的监理人；

为本标段的代建人；

为本标段提供招标代理服务的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停业的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被接管或冻结的；

在最近 3 年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上水利行政主管部门的书面通报或三门县公共资源交易中心网公布为准）；

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织；

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位；

投标人在投标截止时间前在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人的不得参加本次投标。

其他法律法规规定的情形。

费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地  点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
投标人应在投标人须知前附表规定的时间前提出问题。
在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，招标人将对投标人所提问题的澄清， 以电子文件形式上传“三门县公共资源交易网”供潜在投标人自己下载，该澄清通知为招标文件的组
成部分。

分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照扫描件和业绩资料表、分包的工程项目和工程量
偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

招标文件

招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

工程量清单；

图纸；

技术标准和要求；

投标文件格式；

投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间 10 天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。传真至招标代理处，联系方见投标人须知前附表。
招标文件的澄清、修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，按投标人须知前
附表 1.10.3 条规定的时间和方式公开发布，但不指明澄清问题的来源。

投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内通知招标人，确认己收到该
澄清。

招标文件的修改

在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。
投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内通知招标人，确认己收到该澄清。
潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 天前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
投标文件

投标文件的组成

投标文件应包括下列内容，投标文件的成册要求见投标人须知前附表。
投标函及投标函附录。

法定代表人身份证明。

附有法定代表人身份证明的授权委托书。

投标保证金。

已标价工程量清单。

项目管理机构。

资格审查资料。

原件的扫描件。

承诺书。

投标人须知前附表规定的其他材料。

投标报价

投标人应按第 5 章“工程量清单”的要求填写相应表格。
投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第 5 章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效
期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第 8 章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体
投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴纳的， 其投标文件将被否决。
招标人与中标人签订书面合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保和风险担保金（如有）。
资格审查资料

“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
“近年完成的类似项目情况表”应附投标人须知前附表第 10.1 款规定的业绩证明材料扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项～3.5.5 项规定的表格和资
料应包括联合体各方相关情况。
备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

投标文件的编制

投标文件应按第 8 章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要
求更有利于招标人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
由三门投标编制 4.0.3.0 版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。
投标

投标文件的密封和标识

投标文件的密封和标记不作要求。

投标文件的递交

投标人应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
投标人所递交的投标文件不予退还。
招标人（三门县工程建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。
逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。
投标文件的修改与撤回

在本章投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.2.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。
开标

开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。具体要求见投标人须知前附表规定。

开标程序

见投标人须知前附表。

评标

评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机
构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

评标委员会按照第 3 章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
第 3 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

合同授予

定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标
文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

招标人在定标前，应查询中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪档案，若发现有未
如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

招标人在定标前，应查询中标候选人及其拟派项目负责人的水利建设市场主体限制投标
记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

招标人在定标前，应在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询投标人
及其法定代表人、拟派项目负责人的失信被执行信息，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

出现本章 7.1.2 项～7.1.5 项情形被取消中标资格的，招标人应重新招标。
中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易网上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。
履约担保

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第 4 章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第 4 章“合同条款及格式” 规定的履约担保格式要求。
中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予
退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内（并在投标有效期内），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，
其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，
并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。
重新招标和不再招标

重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于 3 个的；或投标截止时间止，投标
人少于 3 个的；

经评标委员会评审后否决所有投标的；

评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
中标候选人均未与招标人签订合同的。

不再招标

重新招标后，仍出现本章第 8.1 条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。
纪律和监督

对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

招标人在开标前开启投标文件并将投标情况告知其它投标人；

招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

招标人明示或者暗示投标人压低或抬高投标报价；

招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

招标人与投标人为谋取特定投标人中标而采取的其他串通行为。

对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

下列行为均属以他人名义投标：
投标人挂靠其它施工单位；

投标人从其它施工单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书；

由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。
下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安  全负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。
投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

劳动合同必须由投标人单位与其签订；

与投标人单位有合法的工资关系；

投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

下列行为均属投标人串通投标报价：
投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

投标人之间约定中标人；

投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

下列行为均视为投标人相互串通投标：
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

下列行为均属于投标人弄虚作假的行为：
使用伪造、变造的许可证件；

提供虚假的财务状况或者业绩；

提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

提供虚假的信用状况；

其他弄虚作假的行为。

评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。
对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。投诉受理机构见投标人须知前附表。

其他内容

实质性响应招标文件及评审打分资料

实质性响应招标文件及评审打分资料：见投标人须知前附表。

中标后须提交的投标文件份数

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

招标人最高投标限价

招标人最高投标限价见投标人须知前附表。

需要补充的其他内容

评标结果公示期限

评标结果公示期限：见投标人须知前附表。

否决投标的情形

否决投标的情形：见投标人须知前附表。

特别说明

特别说明的内容：见投标人须知前附表。

第 3 章
评标办法

本次评标采用综合评估法。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。

依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第 12 号）、

《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第 30 号）、《关于废止和

修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发展和改革委员会等九部委第 23 号令）、《浙江省招标投标条例》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本评标办法。
评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法见投标人须知前附表。评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委

员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，   招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

评标的程序和内容

评标的一般程序

熟悉招标文件和评标办法；

投标文件的符合性审查；

投标文件的商务评审；

推荐中标候选人；

完成评标报告。

投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。
投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标

人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10.4.2“否决投标的情形”第二款（一）符合性审查内容之一的，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进行后续技术、商务评审和投标文件的综合评分程序。

投标文件的商务评审

评标委员会对通过符合性审查和技术评审的投标文件进行商务评审。评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成相总价等进行全面审阅相对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的， 应调整投标报价，其中算术错误的调整原则如下：

用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价，若有算术性差错，均在  投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。
投标报价中，如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10.4.2“否决投标的
情形”第二款（二）投标文件的商务评审内容之一的，即判定该投标文件商务评审不通过予以否决， 不再进行后续投标文件的综合评分程序。

商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。

商务标评分计算办法：

评分基准价的确定：

若通过商务评审的投标人大于等于9家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除2个最高价和2个最低价后的算术平均值下浮X% ;若通过商务评审的投标人大于等于5家且小于9家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除1个最高价和1个最低价后的算术平均值下浮X% ;若通过商务评审的投标人小于5家，基准价为所有通过商务评审的评标价的算术平均值下浮X%的数值。
X值在开标时由招标人在 2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.25、3.5、3.75、4.0之中随机抽取确定。

分值计算（满分为 100 分）

以评分基准价为基础，将评审查合格的有效投标报价与评分基准价对比，进行计分。  1)投标报价等于评分基准价时，得满分 100 分。
投标报价每低于评分基准价 1 个百分点，扣 1 分。
投标报价每高于评分基准价 1 个百分点，扣 1.5 分。
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五人，最终结果保留小数2 位，第3位四舍五人；评分不足1个百分点时，使用直线插人法计算，计算公式如下（最终结果保留小数 2 位，第 3 位四舍五入）：

报价得分=100－| 投标报价-评分基准价

评分基准价


|×100×扣分值（标准）

投标文件的综合评分

投标文件的综合评分即投标文件的商务评分，满分为 100 分。

推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐综合得分最高的为中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，则抽签确定中标候选人。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

评标结果

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会 2/3 以上的成员同意通过。评标委员会全作成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标报告应包括以下内容：

开标记录；

评标内容、过程和结果；

被否决情况详细说明及依据；

中标候选人的优劣对比和存在的问题；
其他建议。

评标结果按照《中华人民共和国招投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》要求进行公示，公示期为三天，投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委 11 号令）的规定向有关部门提出异议或投诉。

附件一：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

 
（投标人名称）：

 
（项目名称） 
（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以清澄：

1．……

2．……

……

请将上述问题的澄清函于 
年 
月 
日 
时前递交至

（详细地址）或传真至 
（传真号码）。采用传真方式的，应在 
年 
月日 
时前将原件递交至 

（详细地址）。

评标委员会负责人： 
（签字）

 
年 
月 
日

附件二：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

 
（项目名称） 
（标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号： 
）已收悉，现就有关问题澄清如下： 1．……

2．……

……

招标人： 

（盖单位电子公章） 法定代表人：
（盖法定代表人电子章）

 
年 
月 
日
第 4 章
合同条款及格式

第 1 节
通用合同条款

通用合同条款使用浙水建【2014】1 号文《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》中的第 4 章通用合同条款。

第 2 节
专用合同条款

一般约定

词语定义

合同当事人和人员

发包人：三门县海港建设有限公司 。

承包人： 
（签约后填入）
。

分包人： 
/
。

监理人： 
（待定）
。

工程和设备

1.1.3.4
单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用  或独立施工条件的永久建筑物。
日期

1.1.4.5
缺陷责任期（工程质量保修期）为： 1
年。

1.1.6
其他

1.1.6.2
完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款  中“竣工验收”具有相同含义。
合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

合同协议书（包括补充协议书）。

中标通知书。

投标函及投标函附录。

招投标文件及招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。

专用合同条款。

通用合同条款。

技术标准和要求。

图纸。

已标价的工程量清单。

经双方确认进入合同的其他文件。

1.7
联络

1.7.2
来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达项目监理部、项目管理部以及发包人现场指挥部。

发包人义务

2.3   提供施工场地
发包人提供的施工用地范围为：规划部门批准的红线范围或借地范围，承包人应无条件接受现场条件。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。

承包人自行勘察的施工场地范围为： 无 。

2.8
其他义务

无。

监理人

监理人的职责和权力

监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围（填写监理人须经发包人的批准才能行使的权利，以下示例供参考）：

按本章第 4.3 条规定，批准工程分包。
按本章第 11.3 款规定，确定延长完工期限。
按本章第 15.6 款规定，批准暂列金额的使用。
按第 15 条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更审核。
按第 15.4  条规定，因变更而变动的单价和合价；
按第 23 款约定，作出索赔的处理决定。
批准承包人主要管理人员（施工项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人 、施工员、安全员、质检员等）的调动和重要设备的调遣；
作出其他影响工期、质量、合同价格等其他重大决定。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的规定增加相应的费用，并通知承包人。
承包人

承包人的一般义务

4.1.10
其他义务
承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自
身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的泥浆等废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案。

完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，承包人必须按照发包人的要求完成。

施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，竣工验收通过后 30 天内工完场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
双方约定承包人应做的其他工作：

按时向发包人（或工程师）提交开竣工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、交工验收报告及工程事故报告等资料。

本工程实施前承包人应对沿线范围内的地下管线、道路和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察，并在施工前采取必要的加固措施，在施工过程中采取措施对变形进行控制，发现损坏应及时抢修，施工结束后进行必要的维修，维修结果必须经相关管理部门认可，确保沿线在影响范围内的地下管线、道路和周围建筑物、构筑物的正常使用，并承担有关费用。

文明施工按三门县政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。因承包 人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

负责放样、测量。每次测量成果均应有复核记录，并及时将测量成果记录书面送交监理人 确认。承包人应对测量成果承担全部责任。
必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按 照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。
承包人必须开展工程施工合同质量管理，密切配合工程师全面质量管理、环境管理和职业 安全健康管理等工作的进行。
承包人不按合同约定完成以上工作，发包人有权限令其停止施工并进行整改，由此引起的 损失由承包人承担。
承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。

发生工程质量事故或工伤事故后，须按行业主管部门有关规定及时电话联系发包人或监理， 按规定上报事故书面报告一式二份，同时按政府有关部门要求采取措施，发生的费用由承包人承担。
参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。

上述（1）至（5）各条款涉及的各类费用均应列入措施费内，发包人不再向承包人另行支付。如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。
4.3
分包

4.3.2
本项目不允许分包。
本款增加：

如发现承包人擅自分包，发包人有权终止合同。一切直接和间接的经济损失由承包人承担，发包人概不负责。

除合同另有规定外，下列事项不要求承包人征得监理人同意。1）提供劳务、机械租赁。

2）采购符合合同规定标准的材料。

4.3.10
分包人项目管理机构的设立： 
/
。
承包人项目负责人

本章 4.5.5 款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于 22 天，每少一天支付违约金 2000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过 20 万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续 3 个月及以上每月驻工地的天数少于 22 天，发包人有权解除合同。

承包人人员的管理

本章 4.6.3 款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于 22 天，每少一天支付违约金 2000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过 20 万元。

安全负责人每月驻工地时间不得少于 22 天，每少一天支付违约金 2000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过 20 万元。

质量负责人每月驻工地时间不得少于 22 天，每少一天支付违约金 2000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过 20 万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。   本章 4.6.4 款补充如下：
质检员、施工员、专职安全员每月每人驻工地时间不得少于 22 天，每少一天支付违约金 1500
元，但扣款最终的累计总金额不应超过 30 万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

入驻工地的项目负责人、项目技术负责人应与投标文件相一致，未经委托人同意不得擅自更换，   委托人同意更换的，更换后的人员不得低于原投标承诺人员的资格和业绩条件。
1、承包人擅自更换上述人员的，发包人将根据第 4.5、4.6 条规定的办法，按考勤不到位做出违约处罚，直至终止合同。

2、承包人经发包人同意更换上述人员的，按以下规定处以罚金：

更换项目负责人、项目技术负责人的，每人次需支付 15 万元的违约金，且发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。
3、发包人认为上述人员不能胜任本合同工作要求更换人员的，按以下规定处以罚金：

（1）更换项目负责人、项目技术负责人的，每人次需支付 10 万元的违约金，且发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。

上述人员因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑的，不需支付罚金。

违约金在工程进度付款中扣除。

如出现下列几种情况，可以对相关人员做清退处理同时将抄报省、市、县主管部门作为不良行为进行记录：

正常情况下，一个季度累计缺勤 21 天或单月缺勤 7 天或以上的；

工作不负责任、业务能力差、工程质量发生严重差错的。

不利物质条件

不利物质条件的范围： 施工中遇到文物或古迹 。

材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料见下表：

发包人提供的材料表（参考格式） 

	序号 
	材料名称 
	材料规格 
	数量 
	交货地点 
	交货方式 
	计划交货日期 
	备注 

	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 

	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 


发包人提供的工程设备表（参考格式） 
	序号 
	工程设备名称 
	型号及规格 
	数量 
	交货地点 
	交货方式 
	计划交货日期 
	备注 

	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 

	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 

	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 


施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

6.1.2 补充，承包人按发包人指定的区域，修建临时设施，安置临时设备，发包人指定的区域

以外的临时占地承包人负责办理手续并承担费用。临时占地由承包人负责复原。

发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：

发包人无施工设备和临时设施提供，均需由承包人自行负责。

交通运输

道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：

承包人自行协调场外道路及设施，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通 车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、安全、分流方案，满足交通主管部门的要求，如不归属交通主管部门管理的道路则满足当地相关管理部门要求；
承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作；

本条（1）～（2）款相关费用计入措施费，不再另行计费。本章 7.2.1 款补充：
场内施工道路的维修、养护和管理的期限直至工程完工。

测量放线

施工控制网

施工控制网的约定： 
/
。

施工安全、治安保卫和环境保护

发包人的施工安全责任

9.1.4
发包人提供  工程区域内的水文、地质  资料，其余资料由承包人负责收集。

承包人的施工安全责任

9.2.5
安全施工费按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2018）执行。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

工程开工前，承包人应编制详细的安全生产措施方案及费用计划报监理人审核，发包人审批。

工程实施过程中，承包人应按有关规定建立安全施工费使用台账。安全生产施工费须经第三方审价单位审核后才能支付。安全施工费的使用具体按《三门县水利工程安全施工费使用管理指导意见（试行）》（三水利[2016]241 号）执行。

9.2.10
承包人应设立安全生产管理机构，施工现场的专职安全生产管理人员应不少于  1  人。
9.2.12
下列工程应编制专项施工方案：  /。其中  /  应组织专家论证和审查。
9.7
文明工地

本合同文明工地的约定：按浙江省、台州市、三门县政府有关部门颁发的文明施工要求及招标
文件中技术条款要求执行。
履约担保
承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同总价的 2%，承包人在收到中标通知书后 5 天内以县级（区、市）及以上的银行保函、保证保险，由投标人自主选择。
承包人向发包人交付的履约保证金中，原则上工程质量履约担保占履约担保总额的 35%，工期履约担保占履约担保总额的 30%，安全、文明、环境保护施工履约担保占履约担保总额的 20%，项目班子到岗率履约担保占履约担保总额的 10%，工程资料保证金占履约担保总额的 5%。

履约保证金在工程竣（完）工验收通过、工程和工程资料移交后 1 周内，发包人扣除应扣罚的违约金后，退还剩余的履约保证金，履约保证金不计利息。
有下列违约情形的，相应的工程履约保证金发包人不予退还，并可在当期工程款（进度款）   中扣除承包人给发包人造成的损失：

A、由于承包人原因在执行过程中解除合同，工程履约保证金不予退还；   

B、竣（完）工验收，未能一次性验收合格，质量履约保证金不予退还；

C、承包人在施工期间发生重大质量事故的，工程质量履约保证金不予退还；
D、工程未能在合同约定的期限内完工，按合同有关条款处罚，工期履约保证金若不足以抵扣工期违约金的，在工程价款中相应扣足；

E、在施工期间发生重大安全事故的，安全、文明、环境保护施工履约保证金不予退还；
F、承包人在合同履行期间不能及时填写、整理、提交完整的工程技术资料，工程资料保证金不予退还。若承包人在投标时提供了虚假资料，一经发现，工程资料保证金不予退还，并承担一切法律责任。
G、合同签订后 15 日历天内因乙方原因未能开工建设，甲方有权解除合同，并没收全部履约保
证金。
开工和竣工（完工）

异常恶劣的气候条件

11.4.3
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

日降雨量大于 50 mm 的雨日超过 1 天。

风速大于 17 m/s 的 7 级以上台风灾害。

日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天。

日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天。

造成工程损失的冰雹和大雪灾害：冰雹和日降雪量超过 10mm 以上的天气。

其他异常恶劣气候灾害。

承包人的工期延误

逾期完工违约金表（参考格式）。

全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 2 %。

工期提前

工期提前的奖金约定： 
/
。

暂停施工

承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形： 
/
。

发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形： 
/
。

工程质量

13.7
质量评定

13.7.7
工程质量等级标准为  合格  。达到优良的奖金为    /
。
试验和检验

材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料砂、碎石、水泥、钢筋、混凝土试块、
钢筋焊接试件等，具体按监理人的要求执行。 
变更

变更的范围和内容
⑹ 原条款改为：合同中单价承包项目的工程量不管增加或减少多少，其单价不作调整。补充以下内容：

1、本合同价款采用固定单价合同方式。在合同执行期内，单价不变，措施项目费不论主体工程变

更与否及供料方式改变等其他原因均一次性包干。其它项目费用的保险费凭保险费发票按实结算。

风险范围以外合同价款调整方法： ①发包人提供的工程量清单项目或数量有误或者设计变更引起

的工程项目或数量的增减，项目的工程量按实调整，其综合单价不作调整。②符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件。
2、因变更发生的价格调整按以下办法处理： 单价的确定
发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，无 论增减幅度如何，均执行合同原有的单价。
发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法    为：
①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中相同项目的单价计算确定；

②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按 15.4.3 款执行。

变更程序
变更程序执行当地文件的有关规定。如施工期间，当地政府部门有新的变更规定的，则按新出台的 变更规定执行。
变更的估价原则

15.4.3
细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人提出变更单价，监理人审核，发包人同意后作为暂定价进入工程结算，支

付方式执行合同约定的支付条款。

人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。
材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前 1 个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。
机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。
定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。
取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。
《浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知》（浙水建[2019]4 号文），浙江省水利厅文件浙水建〔2016〕7 号浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程最高投标限价编制办法》的通知及其他有关规定；省、市建设主管部门有关工程造价文件及相关的定额解释等。

上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。
综合优惠率=［1-（投标人投标价-安全施工费-暂列金）/（本标段最高投标限价-安全施工费- 暂列金）]×l00%。投标报价时安全施工费不得优惠。

按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。
物价出现波动时，新增单价中人工与主材按合同约定进行调差。

本项目变更还需执行《三门县政府投资项目变更管理办法》（三政发[2018]44 号）、《关于进一步规范政府投资项目变更有关事项的通知》（三政办发[2020]1 号）等有关文件的规定。
承包人的合理化建议

15.5.2
承包人实现合理化建议的奖励金额为： 
/
。
暂估价

（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  /
；发包人组织招标的暂估价项目：

/
。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系： /
。
价格调整

物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：采用造价信息调整价格差额。

16.1.2  约定为：合同执行期间，仅对合同工程的单价承包部分进行价格调差。 

在合同执行期间，人工预算单价调整执行浙江省水利厅关于人工预算单价调整的相关文件。 

在合同执行期间，主要材料柴油、钢筋、砂、碎石、块石、塘渣、、粘土、水泥、商品砼上下浮动超过 5% 时应进行价格调整。价格调整按工程结算周期进行，以投标期基价与施工期《台州造价》信息价对照计算，对其价格超过±5%部分进行调整（只计材料信息价差价及其税金）。投标期的基价是指投标截止日前 1 个月项目所在地造价管理部门发布的信息价，材料数量按当月实际完成的工程量及投标文件单价分析表中的材料含量计算，最终补差材料的数量（工程量清单增减部分除外）不应超过投标文件汇总表中的材料总用量，且不超过现行浙江省水利定额计算的总用量。 

其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。
注：承包人报价中应考虑相关定额的更新或调整而引起的单价变动等风险，除水利人工预算单

价调整执行浙江水利厅关于人工预算单价调整的相关文件外，其他不予调整。 

计量与支付

预付款

预付款

本项目不支付预付款。

工程进度付款

承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数 5 份。

进度付款证书和支付时间

细化为：工程进度款由发包人按月进度款证书中当月工程款的 80%支付，完工验收合格后付至合同价的 90%，经结算审定后（工程结算价以发包人委托的第三方审核为准 ）的付至工程结算价款的 98.5%，余款 1.5%作为质量保证金 （第 即本章第17.4.1 项的质量保证金）。竣工验收合格并签发签定书且民工工资结清，网上公示一个星期后付清。
质量保证金

每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额见本章第 17.3.3（1）目。

竣工结算（完工结算）

竣工（完工）付款申请单

承包人应提交完工付款申请单一式 5 份。

最终结清

最终结清申请单
承包人应提交最终结清申请单一式 5 份。

（2）工程最终结算须经三门县财政部门审核，承包人送审的工程造价在核减超过 5%以上部分
的中介机构审计费用及核增工程价款的中介审计费用由承包人承担。

竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

工程验收

验收工作分类

本工程项目法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、完工验收等；政府验收包括：竣工  验收等。验收条件为：按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行；验收程序为：按《水     利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行。
分部工程验收

18.2.2
本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。
单位工程验收

18.3.4
提前投人使用的单位工程包括：    /
、    /
、    /
。
阶段验收

本合同工程阶段验收类别包括： /
、 /
、  /
。

专项验收

18.6.2
本合同工程专项验收类别包括：    /
、    /
、    /
。
竣工验收

18.7.3
本工程是否需要竣工验收技术鉴定由工程竣工验收委员会确定。
施工期运行

需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： /
、 /
、  /
。

试运行

试运行的组织： /
；费用承担： /
。

缺陷责任与保修责任

缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为 1 年。

保险

工程保险

建筑工程一切险（或）安装工程一切险投保人：承包人以发包人和承包人的共同名义投保；  投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料
和设备。
保险金额、保险费率和保险期限：保险费由承包人与保险人协商确定（自行报价），发包人在接到保险单后按投标文件中的保险投标报价支付，保额不足部分结算时扣回。保险期限：开工日起
直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费：保险费由承包人与保险人协商确定（自行报价），发包人在接到保险单后按投标文件中的保险投标报价支付，保额不足部分结算时扣回；第三者责任险保险金额： 按不低于 200 万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。

其他保险

需要投保的其它内容：承包人应严格按照浙江省、台州市、三门县的相关规定投保农民工工伤保险和意外伤害险，并将投保证明材料及时报发包人（监理人）；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确 定，保险期限开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
对各项保险的一般要求

保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后 14 天内提交； 保险条件：满足合同条款的规定。

20.6.4
保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：免赔额部分及保险金不足的补偿均由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价， 故发包人不承担保险金不足的补偿。

违约

承包人违约

承包人违约的情形本项增加：

承包人未按未按招标文件的要求进行安全、文明施工。

承包人未按合同约定时间及时在规定期限内上交竣工资料。

连续三个月未完成监理人批准的施工月度计划。

项目经理和项目技术负责人连续三个月未按要求到岗的。

对承包人违约的处理本项增加：

承包人发生第 22.1.1(8)目约定的违约情形时，若发现问题且情节较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节较重的，扣除 1000 至 5000 元整的文明施工费（具体按发包人制定的相关制
度执行）；被二次发现问题，扣除 5000 元整的文明施工费，若再次发生，加倍扣罚。若由于施工不

文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被有关管理部门检查通报，每次扣除承包人   30000 元整。

承包人发生第 22.1.1（9）目约定的违约情形时，上交竣工资料每延迟一天，在应支付工
程款内扣罚 1000 元整，累计扣罚总额不超过 50000 元整。

承包人发生第 22.1.1 （10）、（11）目约定的情形时，发包人按照不良行为记录上报市、省及行业主管部门。

争议的解决

争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向合同履行地人民法院提起诉讼。

友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

争议评审

24.3.7
补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。

合同类型

本合同的永久工程除清单中另有说明外，均采用单价承包，工程量按实结算，合同执行期间单价不得调整。

措施项目（含临时工程）及其他费用（除安全施工费、预留金）采用总价承包，在合同执行期间不作调整。安全施工费和预留金由发包人掌握，保险费已包含在报价中，随支付工程进度款时支付保险费，承包人应在申请支付保险费时提交的保险单及保险发票。

在合同签订的同时，需另行签订《工程廉政责任书》和《安全生产协议书》。

本合同包含的风险范围：

定额、标准、费率及相关政策规范（强制性文件及本合同另行约定的除外）调整。

b、国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险。

c、现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内。
d、材料价格的正常波动。

e、施工期间非连续 8 小时停水、停电引起的费用增加。

双方约定的其他条款

1、遇重大施工技术问题，承包人应组织行业专家召开专题会议及时解决。相关费用计入措施费用。

2、承包人一旦选定品牌后，在工程施工过程中不得以产品品质无法达到设计要求、产品生产能力无法跟上工期进度、该品牌无此类产品等理由要求换品牌；当出现不得不更换产品品牌时，该品牌应在招标文件或投标文件规定的品牌、规格范围内，且发包人需对其进行考察确认，单价不应突破原材料投标报价。
3、本工程完工后严禁“三拖”（拖完工验收、拖完工资料、拖工程移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出来的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
4、承包人接到监理人或发包人书面整改通知书（质量、安全、进度、环保和水保等）7 天内尚未按要求进行整改的每次扣除 20000 元人民币的违约金。
5、承包人不得拖欠民工工资，若承包人未执行台州市、三门县有关农民工工资的文件或规定， 所造成的一切后果均由承包人承担。并扣罚履约保证金中农民工保证金部分。（按照三门县三人社[2019]41 号文件相关规定执行。）

6、承包人应按相关部门资料归档要求（包括但不限于电子存档等）整理工程相关档案资料，直至符合要求，相关费用由承包人承担。

对转包、非法分包的管理

本工程严禁转包以及非法分包，如现场发现未经发包人同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担，具体处理办法措施由招标人另行制定。

第 3 节
合同附件格式

附件一：合同协议书



合同协议书

 
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 
（项目名称），已接受    （承包人名称，以下简称“承包人”）对 
（项目名称） 

（标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

中标通知书；

投标函及投标函附录；

专用合同条款；

通用合同条款；

技术标准和要求（合同技术条款）；

图纸；

已标价工程量清单；

其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。

签约合同价：人民币（大写） 
元（¥ 
）。

承包人项目负责人： 
,项目技术负责人： 
。

工程质量符合 
标准。

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 
日历天。

本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本 
份，双方各执 
份。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 
（盖单位章）
承包人： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）
法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

 
 年 
月 
日
 
年 
月 
日

附件二：履约担保



履约担保

 
（发包人名称）：

鉴于 
（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 
（承包人名称，以下简称“承包人”）于 

年     月   日 递 交的 
（项目名称） 

（标段名称） 的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

担保金额人民币（大写） 
元（¥ 
）。

担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日
止。

在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方
以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支付。

发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人： 
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 地   址： 


                                  邮政编码：


 电   话： 


 传  真 ： 



 
年 
月 
日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：预付款担保格式（供参考）

预付款担保

 
（发包人名称）：

根据 
（承包人名称，以下简称“承包人”）与 

（发包人名称，以下简称“发包人”）于 

年 
月 
日签订的 
（项目名称） 
（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

担保金额人民币（大写） 
元（¥ 
元）。

担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完成   扣清止。
在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的   书面通知后，无条件地在 7 天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人： 
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 地   址： 


                                  邮政编码：


 电   话： 


 传   真： 



 
年 
月 
日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件四：工程廉政责任书（格式）

（本格式为工程廉政责任书标准格式，投标人不需填写）

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，

 
（项目名称）的发包人 
（以下称甲方）与承包人 

（以下称乙方）,特订立如下责任书。第一条
甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条
甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）申方不得有意刁难，拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及尚国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由问乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条
乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其下作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为叫方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为节方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公室用品等。   第四条
违约责任

（—）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方 1～3 年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条 双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条
本责任书有效期同币乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条
本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条
本责任书甲·乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方： 
（盖章） 法定代表人： 

（签字） 地址： 


 电话： 



 
年 
月 
日

乙方： 
（盖章） 法定代表人： 
（签字） 地址：

                                  电话： 


 
年 
月 
日

附件五：安全生产协议书（格式）

（本格式为安全生产协议书标准格式，投标人不需填写）

安全生产协议书

为在 
（项目名称） 
（标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人 
（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

 第一条
甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各利安全隐患。  第二条
乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗

操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现侍种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外：还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工申采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施， 施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项日特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案； 如果发生安全事故，应按照《国务院大于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定， 及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，产肃处理相关责任人。

第三条 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证

金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其

授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后生失效。

甲方： 
（盖章） 法定代表人：

或其委托代理人： 
（签字）

乙方： 
（盖章） 法定代表人：

或其委托代理人： 
（签字）

 
年 
月 
日
 
年 
月 
日

附件：

关于印发《三门县水利工程安全施工费使用管理指导意见（试行）》的通知

局机关各科室、各流域水利站、下属各单位：

《三门县水利工程安全施工费使用管理指导意见（试行）》已经局班子会议讨论通过，现印发   给你们，请遵照执行。

三门县水利局2016 年 12 月 27 日
抄送：各乡（镇）人民政府、街道办事处

三门县水利工程安全施工费使用管理指导意见

（试行）

一、为加强水利工程安全施工费用管理，规范安全施工费使用和结算支付程序，确保安全施工费真正落到实处，根据浙江省水利厅《关于印发<浙江省水利工程造价计价依据（2010 年）>补充规定（一）的通知》（浙水建〔2013〕81 号）文精神，结合实际，制定本指导意见。

二、“安全施工费”内容包括：“文明施工费”和“施工安全费”二项。

三“安全施工费”标准：按设计提供的本工程文明施工措施和标准化工地建设内容、施工安全作业环境和安全防护措施等列项计算费用。并不小于按费率计算的安全施工费。

当设计未提供具体安全文明施工的项目和费用时，安全施工费按建筑安装工作量的 2%计取。在工程招标阶段，“安全施工费”不得低于规定费率计取，不得作为竞争性费用，且实行标外

管理。

四、“安全施工费”使用范围： 1、文明施工费：

指施工现场文明施工所需要的各项费用。一般包括“六牌一图”（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，   临时围护设施（围墙、围档、彩条布围栏等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），现场地面整治等。

2、施工安全费：

指施工现场安全施工所需要的各项费用。包括：

现场安全作业环境和安全防护措施及用具、装备。包括安全网、高处作业临边防护栏杆、   深基坑（槽）临边护栏、通道井架升降机防护棚、洞口水平隔离防护、施工用电安全措施、起重设备防护措施、防台措施等。

特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器等。

安全设施及特种设备的监测、监控，如起重设备安全检测、监控，基坑支护变形监测，钢  管及扣件检测，现场远程视频监控系统。
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用。

安全警示，包括安全警示标识，警示灯等。

安全保卫，包括门楼、岗亭、值班设施等。

消防设施，包括灭火器、消防水泵、水枪、水带、消防箱、消防立管、防雷装置等消防器材和设施。
安全生产检查，如检查、会议、台帐资料等所需费用。

安全措施方案编制。重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。

应急演练，应急救援器材配备、维护、保养。

安全文明标准化工地建设的申报、检查、验收、资料整编等费用。

安全生产教育、培训，包括师资、教材、设施、建档等所需费用。

五、在工程开工后，各项目法人（建设单位）要督促施工单位根据安全施工费使用范围及招标文件等有关规定，结合工程现场实际情况，在进场后 28 天内及时编制安全施工费使用方案（包括使用范围内的具体项目清单及价格），并上报监理单位审核、项目法人（建设单位）审批。安全施工费 30 万元以上的项目，项目法人（建设单位）可以委托中介机构审核。

六、在工程施工过程中，各项目法人（建设单位）、监理单位要加强管理，督促施工单位按照   批准的安全施工费使用方案做好现场安全、文明等各项措施，及时做好现场影像资料和签证工作。   
七、安全施工费结算由施工单位提出申请，监理单位审核，项目法人（建设单位）审批后，纳

入工程进度付款中一并支付，支付总额不超过合同约定安全施工费总额。进度支付及结算需提供的材料有：①项目法人（建设单位）审批同意的安全施工费使用方案（包括使用范围内的具体项目清单及价格）；②实际完成项目清单、发票及现场影像资料等台账。
八、各相关职能科室要加强对本科室职责范围内工程的安全施工费使用监管，对各类项目进行
不定期的抽查、检查，发现问题，要求及时整改纠正。

水利管理站所要跟踪、指导辖区内各水利工程项目法人（建设单位）做好安全施工费的使用，   确保水利工程安全施工费真正落到实处。

九、建立项目主体黑名单制度。对检查和审计中发现不按规定使用安全施工费行为的责任主   体列入黑名单，追回资金，予以通报或记入不良行为记录。
十、本指导意见由县水利局负责解释。十一、本指导意见自发文之日起施行。

第 5 章
工程量清单

填表须知

工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签
字。

工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均填报。未填报的单价和
合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。4．投标金额（价格）均应以人民币表示。

5．工程量清单发出后的修正，招标人应以招标补充文件或招标答疑纪要的形式，将修正的内容   通知所有投标人。招标补充文件、答疑纪要具有对工程量清单修正的效力。
总
说
明

合同编号：                                     
项目及标段名称:三门县葛岙片标准海塘（同塘）工程
1、工程概况

1、工程地点：同塘段海塘为葛岙片海塘的一部分，位于海游街道，上游端接下山防洪堤工程，自西向东依次穿过善岙杨村、善岙蒋村至下游端葛岙片大塘段标准海塘。

2、工程规模：同塘段海塘工程位于海游街道善岙杨村、善岙蒋村，工程起点为下山防洪堤工程终点，位于海晏线与朝阳路连接桥梁处；工程终点接葛岙片大塘段标准海塘；新建海塘长度1.58km。在K4+220处新建一处旱闸，闸孔尺寸为3.50×5.00m（高×宽）。
本工程沿着道路外侧新建海塘长度1.58km，桩号为K4+080～K5+660；为做好桥梁与道路的连接，在K4+220处新建一处旱闸，闸孔尺寸为3.50×5.00m（高×宽），主要施工项目为土石方开挖、土方填筑、生态砌块砌筑、砼浇筑、钢筋制安、绿化等。
工程涉及内容

主要涉及新建海塘1580米，新建旱闸一座等内容。
（1）新建海塘：主要包括防浪墙、堤顶路面、堤身塘渣填筑、堤身粘土填筑，外海侧游步道等内容。
（2）旱闸工程包括：旱闸土建、金属结构及安装等。
1.2对外交通情况

    本工程位于浙江省三门县海游街道，工程区域内经济发达，对外交通便利，只需从现有公路向各施工场地新修或扩建少量施工临时道路。本工程对外交通公路十分便利。

1.3施工用电、施工（生活）用水的供应

施工用电：承包人自行联系施工电源接入点，并负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修施工电源接入点至所有施工区和生活区的变压器架设、高低压输电线路、计量装置、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，此外需配备足够容量的移动式自发电机组，以解决网电不足时的现场应急施工用电。具体由承包人自行联系解决，发包人配合协调。以上费用（包括用电需交纳的其他各项费用）计入临时工程量清单报价表，费用一次性包干，发包人不另外支付。
施工（生活）用水：施工用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入工程量清单报价表，发包人不再另外支付。
1.4通信

通信采用无线电通信技术，施工现场配备手机或对讲机进行联络，所需费用计入工程量清单报价表，发包人不再另外支付。

1.5材料来源及供应情况

本工程所需材料，均由投标人自行采购，无甲供材料。

1.6场地布置

由投标人根据招标图纸及施工现场自行考虑，所需费用计入工程量清单报价表，发包人不再另外支付。

 2 工程招标范围
2.1、土建主要涉及新建海塘1580米，新建旱闸一座等内容。
（1）新建海塘：主要包括防浪墙、堤顶路面、堤身塘渣填筑、堤身粘土填筑，外海侧游步道等内容。
（2）旱闸工程包括：旱闸土建、金属结构及安装等。
2.2、金属结构及安装部分

主要金属结构及安装内容为新建旱闸的金属结构及安装等。
3 招标人供应的材料、提供的施工设备

无

4 工程量清单计价说明

4.1 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利水电工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）等一起阅读和理解。

4.2工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利水电工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利水电工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则等规定、按合同约定予以计量的有效工程量。

4.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利水电工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）的规定。

4.4 工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其他项目费。

4.5 除清单另行规定外，分类分项工程量清单计价采用工程单价计价。

4.6 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。

4.7 措施项目清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按措施项目清单中所列项目计量单位计价。

4.8其他项目清单应按下列规定确定：

安全文明施工措施费不得低于人民币236937元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理，否则废标处理。安全施工费的使用按《三门县水利工程安全施工费使用管理指导意见（试行）》（三水利[2016]241号）执行。
4.9 合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

4.10 工程量清单中的“单价”和“合价”栏均由投标人填报。投标人还须填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。

4.11 除合同另有规定外，在投标截止前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它规费均应计入单价、合价和总报价中。

4.12 工程量按建筑物的几何轮廓尺寸及设计开挖线计算，因施工需要或自身失误引起的超挖、超填均应计入单价中。

4.13 投标人在临时工程费用报价时须合理考虑在日常防洪排涝的情况下，施工区域内施工期间及汛期的排水费用（包括排水设施、设备费用）及其它防汛措施，以上费用计入措施项目清单报价表，费用一次性包干，发包人不再另行计量和支付。

4.14投标人在临时工程费用报价时须合理考虑施工围堰、道路、用电、建筑的合理费用，计入措施项目清单报价表，费用一次性包干，发包人不再另行计量和支付。
4.15 投标人在投标报价测算时须合理考虑为维持临时交通场内外道路、引排水设施（含居民生活生产、农田灌溉引排水设施等）正常运行采取的加固、拓宽、维修、养护等费用，承包人对上述设施必须及时执行监理指令加以保护，以上费用计入措施项目清单报价表，费用一次性包干，发包人不再另行计量和支付。

4.16措施项目清单、其他项目清单，投标人可根据招标工程的规模、涵盖的内容等具体情况进行补充。措施项目、其他项目（除安全施工费、预留金）费用实行一性包干，今后不得调整。

4.17投标人不得采用总价让利或百分比让利等办法进行投标报价，否则做废标处理。

4.18  投标报价参考依据。

(1) （2018）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》；

(2)  (2010)《浙江省水利水电建筑工程预算定额》

(3) （2010)《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》；

(4)  (2010)《水利水电安装工程预算定额》；

(5)  《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省园林及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018）；

(6)《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）

(7)《水利建筑工程预算定额》（水利部，2002）；

(8)本工程人工预算单价按浙水建[2012]49号文执行。

(9)《浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定的通知》浙水建〔2013〕81号。

(10)《浙江省水利厅关于我省水利工程计价依据中增值税税率调整的通知》浙水建〔2018〕8号。

(11)施工招标文件、图纸及其他现行的有关规定和文件；

(12)投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定采用的定额和标准。

4.18 工程保险
 其他项目清单中的保险费用由投标按本章所列规定和清单所列项目报价，按承包人提供保险凭证支付，但不得超过投价清单中所列费用。
5 其他
5.1本工程原始地形在开工前由发包人共同委托有资质的第三方机构进行测量，测量结果作为结算依据。

5.2、防浪墙类型按直线型考虑。
5.3、工程量清单中的 “土方填筑（粘土回填、种植土填筑）、塘渣填筑”项目的沉降量（包括预留超高）、填筑所需的料物开采、运输、堆存、试验、填筑、江海环境中作业发生的冲损，以及质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用应计入填筑的每立方米单价中。工程量计量按施工图纸中填筑的外形轮廓尺寸结合原始地形测量成果，按平均断面法进行计算，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
5.4、碎石（石渣）垫层、灌砌块石挡墙、浆砌石挡块、混凝土等最终工程量的计量，按有关规定和施工图纸所示的尺寸计算工程量（以设计厚度或断面面积进行计量），由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
5.5、各种土、石料的沉降量（包括预留超高）、填筑所需的运输、堆存、试验、江海环境中作业发生的冲损等计入工程量清单相应填筑项目的投标单价中。

5.6、对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。

5.7、除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。
5.8 、 投标人须将各种土、石料的沉降量（包括预留超高）、填筑所需的运输、堆存、试验、江海环境中作业发生的冲损等计入工程量清单相应填筑项目的投标单价中，发包人不再另行计量和支付。

5.9、 防浪墙防石漆彩绘：工程量按各细部详图为准计算。

5.10 、土工布搭接均计入单价，发包人不再另行计量和支付。

5.11 、 基面清理已综合考虑按项计，发包人不再另行计量和支付。
5.12 、本工程弃渣所需的场地由投标人自行解决，所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。

5.13 、大理石铺装贴面结合层砂浆及粘结剂已综合考虑计入大理石铺装贴面单价内，发包人不再另行计量和支付。

5.14、金属结构及安装工程已综合考虑计入另配件（包含零星材料、预埋材料、表面防腐材料等）费用，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付，发包人不再另行计量和支付。
5.15、其他

(1).其他需要投标人计入投标报价的费用详见合同相关条款。

(2).本项目响应浙江水利厅部署开展水利建设工程文明标化工地创建工作，提升建设形象面貌，保障工程建设质量安全；投标人应充分考虑安全文明施工费的填报，创标化所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。

（3）.金属结构及安装工程投标人自行报价，中标后中标人须按招标文件中技术条款要求、设计施工图要求完成。
工程量清单详见“投标工具”。

本项目采用全流程招、投、开、评标工具，工程量清单见本项目电子招标文件（后缀名.招标文件），具体见水利投标编制操作说明 http://jyzx.sanmen.gov.cn /Download。
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第 6 章
图纸（招标图纸）及其他资料

1
说明

本招标文件所附的全部图纸及其他资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。

2
图纸及其他资料

图纸与招标文件一起在三门县公共资源交易中心网站（http://jyzx.sanmen.gov.cn）下载。
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第三卷

第 7 章
技术标准和要求（合同技术条款）

本技术文件引用浙水建【2014】1号文《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》的技术标   准和要求（合同技术条款）。
技术标准和要求中的内容若有与本工程图纸不一致者，以图纸为准。

“技术标准和要求（合同技术条款）”有关竣工验收（验收）及质量评定与第 4 章合同条款及格

式相关条款不一致时，以第 4 章合同条款及格式中采用的有关条款为准。

1
一般规定

工程说明

工程概况

同塘段海塘为葛岙片海塘的一部分，位于海游街道，上游端接下山防洪堤工程，自西向东依次穿过善岙杨村、善岙蒋村至下游端葛岙片大塘段标准海塘。

工程起点为下山防洪堤工程终点，位于海晏线与朝阳路连接桥梁处；工程终点接葛岙片大塘段标准海塘；新建海塘长度1.58km。在K4+220处新建一处旱闸，闸孔尺寸为3.50×5.00m（高×宽）。   

本标段招标范围为沿着道路外侧新建海塘长度1.58km，桩号为K4+080～K5+660；为做好桥梁与道路的连接，在K4+220处新建一处旱闸，闸孔尺寸为3.50×5.00m（高×宽），（主要施工项目为土石方开挖、土方填筑、生态砌块砌筑、砼浇筑、钢筋制安、绿化等），以及为实施上述工程所必须的措施项目。具体详见施工图及工程量清单。
本标段预算审核造价为17403825元，计划工期：365日历天，质量目标合格。

水文气象和工程地质资料1．水文气象

三门县地处亚热带季风气候区，受大陆和海洋气团交替控制，季风影响明显，阳光充足，降雨充沛，温暖湿润，四季分明，冬夏季长，春秋季短。

根据设计流域地理位置选择健跳站为降水量代表站，区域最大 24h P=5%降水量 292mm，最大 3 日暴雨 P=5%降水量 347mm。

潮位采用健跳站潮位资料分析计算得到，多年平均最高高潮位 4.02m，多年平均最高低潮位0.05m。50 年一遇、20 年一遇设计高潮位分别为 5.19m、4.82m，50 年一遇、20 年一遇设计低潮位分别为-3.85m、-3.73m。

2．工程地质

1）区域地质概况

场地软弱土地基勘探深度范围主要由淤泥质土及砂砾石组成，无大范围液化土层分布，可不考虑地震液化的影响。场地软土较薄，可不考虑软土震陷。

施工条件1．交通条件

1）对外交通运输
本工程位于浙江省三门县，工程区域内经济发达，对外交通便利，只需从现有公路向各施工场地新修或扩建少量施工临时道路，即可满足工程施工交通运输（尤其是土石方运输）需求。本工程对外交通公路、水路和铁路十分便利。

场内交通运输

施工场内交通主要利用工程区沿线现有公路，根据各段实际情况，宜适当布置简易临时道路。

施工用电、施工（生活）用水的供应

施工用电：本工程施工用电量较小，采用自发电。
施工（生活）用水：施工生产用水一般直接从河道中提取，施工生活用水一律采用城市供水管网中的自来水。
通讯设施

场内通讯可配备无线对讲机进行联络，各施工成员间采用移动电话联系。
材料来源及供应情况

本工程所需水泥、钢材、柴油、石料、塘渣等所有材料均由市场供应。

场地布置

由投标人根据招标图纸及施工现场自行考虑。

以上具体的施工条件和建筑材料供应情况，建议自行前往进行现场踏勘并详细调查了解。招标人的“三通一平”仅提供至现场踏勘时的现状，各投标人应根据现状情况，在合理位置布置施工场地和临时设施，并合理考虑所需的临时工程费用。临时工程费用为一次包干项目，除合同另有约定外， 合同执行期间不再调整。
主体工程项目及其工作内容

本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容

主要项目包括：沿着道路外侧新建海塘长度1.58km，桩号为K4+080～K5+660；为做好桥梁与道路的连接，在K4+220处新建一处旱闸，闸孔尺寸为3.50×5.00m（高×宽），（主要施工项目为土石方开挖、土方填筑、生态砌块砌筑、砼浇筑、钢筋制安、绿化等）以及为实施上述工程所必须的措施项目。具体详见施工图及工程量清单。

发包人（包括其他承包人）承担的相关工程项目及其工作内容

无。

发包人提供的施工图纸和文件

发包人负责提供的施工图纸和文件

由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第 1.3.2 条约定的供图计划提供施工图纸给承包人。
发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要  求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。
发包人供图计划

发包人应在发出开工通知后 14 天内，与承包人共同商定发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。
每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划， 并作为执行合同进度计划的补充文件。

发包人应向承包人提供 5 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，
要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

发包人提供施工图纸的期限

用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图在签署合同协议后 14 天内提供给承包人。

用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前 28 天提供给承包人。

用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前 28 天提供给承包人。

用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前 28 天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在

安装埋设前 28 天提供给承包人。

用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分作图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前 28 天提供给承包人。
用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前 28 天提供给承包人。

施工图纸的修改

承包人收到发包人按上述第 1.3.3 项的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错
误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 7 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后 14 天内将修改和补充后的施工图纸重新提供给承包人。

监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工
14 天前及时签发设计修改图。

若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。
承包人提交的文件

承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后 7 天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目负责人签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的 28 天内批复承包人。
承包人文件的内容应包括本章第 1.4.2～1.4.5 项规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。
施工总进度计划

承包人按本合同专用合同条款第 10.1 款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：
作业和相应节点编号；

各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

持续时间；

最早开工及最早完工日期；

最迟开工及最迟完工日期；

总时差和自由时差；

主要项目施工强度曲线；

附需要资源和说明。

承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

施工总布置设计

承包人应在收到开工通知后的 14 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后 14 天内批复承包人。

承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本章第 2 条所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。
承包人应按本章第 3 条有关“施工安全措施”和第 4 条“环境保护和水土保持”的要求， 保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。
主要施工方法和措施

承包人应在每项工程开始施工或安装前 28 天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的 14 天内批复承包人。

承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。
承包人负责设计的临时工程图纸和文件

由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前 14 天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件  和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。
承包人文件的审批

除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后 7 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

同意按此执行；或 
/
。

按修改意见执行；或 
/
。

修改后重新提交；或 
/
。

不予批准。

凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 7 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明
修改范围和内容，并由承包人项目负责人签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目负责人或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按本章第（1）项规定签署的图纸和文件，均属无效。
发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料
            发包人不提供材料
发包人提供的工程设备

           发包人不提供工程设备
承包人提供的材料和设备

承包人提供的材料

承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证  书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；
抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；
材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并做好记录，共同验点入库。
不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料， 应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

承包人施工设备

承包人应在签署合同协议书后 14 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：
新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监   理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投人使用。
承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。
不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

进度计划的实施
施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第 1.4.3 项要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：
各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、   炸药、柴油、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

施工现场各类人员配备和劳务计划。

工程设备的订货、交货计划。

其它说明。

年进度计划

承包人应在每年 12 月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

计划完成的年工程量及其施工面貌。

该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

要求发包人提供的施工图纸计划。

提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

该年各施工工程项目的试验检验计划。

工程安全措施实施计划等。

季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

季、月工程量及其施工面貌。

该季、月所需施工设备数量及材料用量。

该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

月、周进度报告

承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括： 1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

月完成的工程面貌图；

材料实际进货、消耗和库存量；

现场施工设备的投运数量和运行状况；

工程设备的到货情况；

劳动力数量（本月及预计未来 3 个月劳动力的数量）；

当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括： 1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

上周实际完成工程量统计；

下周计划完成的工程量；

要求监理人协调解决的主要问题。

进度会议

监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的
执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

工程质量的检查、检验和验收

承包人的质量自检

承包人应在收到开工通知后的 14 天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：
质量检查机构的组织框图；

质量检查的岗位设置及检查人员名单；

各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

质量检查记录及验收单格式。

承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。
监理人的质量检查

（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。
（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。
验收

分部工程验收

分部工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

分部工程验收应根据合同约定由发包人或发包人委托监理人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监埋、施工，主要设备（供应）商等单位代表组成，可根据情况邀请运行管理单位人员参加。验收工作组成员应具有相应的专业知识或执业资格。参加分部工程验收的每个单位代表人数不宜超过 2 名。
分部工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第 3 章 3.O.4 条、3.O.5 条和 3.0.6 条要求进行。
发包人应在分部工程验收通过之日起 10 个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构备案。
单位工程验收

单位工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（第 30 号）和《水利水电建设

工程验收规程》（SL 223-2008 的）规定。

单位工程验收应由发包人主持，验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监  理、施工、主要设备（供应）商、运行管理等单位代表组成，必要时，可邀请上述单位以外的相关专家参加。验收工作组成员应具有中级及以上技术职称或相应执业资格，每个单位代表人数不宜超过 3 名。
单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意验收。
单位工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第 4 章 4.0.5 条、4.O.6 条和 4.0.7 条要求进行。
需提前投人使用的单位工程应进行单位工程投人使用验收。单位工程投人使用验收应由发包人主持，根据了程具体情况，经竣工验收主持单位同意，单位工程段人使用验收也可由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。
合同工程完工验收

合同工程完工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

施工合同约定的建设内容全部完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜将单位工程（分部工程）验收与合同完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。

合同工程完工验收由发包人主持。验收下作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、   监埋、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成。

合同工程具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。
合同工程完工验收应具备的条件按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第 5 章 5.O.4 条要求进行。
阶段验收

阶段验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收： 1）枢纽工程导（截）流验收。

水库下闸蓄水验收。

引（调）排水工程的通水验收。

水电站（泵站）机组启动验收。

部分工程投入使用验收。

工程建设需要增加的其他验收。

阶段验收应由竣工验收会应由验收主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表和有关专家组成；必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。
专项验收

工程竣工验收前，应按有关规定进行专项验收。专项验收主持单位应按国家和有关行业的有关规定确定。
专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航  等的专项工程验收。
项目法人应按国家和相关行业主管部门的规定，问有关部门提出专项验收申请报告，并做好准备和配合工作。
专项验收成果性文件应是工程竣工验收成果性文件的组成部分，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第 1.9.6 项的要求进行。
工程竣工验收

工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

工程竣工验收前，承包人应积极配合发包人整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（但不限于）：
验收工程的各项施工材料的试验检验成果。

监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录。

施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料。

质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告。

施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告。

质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件。

验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果。

监理人指示提交的其他竣工验收资料。

工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的验收全部合格，并已满足一定运行条件后 1 年内进行。
工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。
工程量计算

说明

本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第 17 条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。
承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、   超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行称量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。
分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人  有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。
重量计算

按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

凡以重量计量并需称量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行称量。
面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

引用技术标准和规程规范的规定

遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和

行业标准的强制性规定进行修正。

引用标准和规程规范以最新版本为准

新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为 2014 年 8 月，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。
工程保险

投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 20 条的约定投保以下险种：

建筑安装工程的一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；

人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；

人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；

第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；

施工设备险（由承包人负责投保）。

保险费用

若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第
20.1 款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第 20.2 款、
第 20.3 款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，其费用包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。
承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第 20.4 款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。
施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。

工程价款支付方法

单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工   程量清单》相应项目的工程单价支付。
一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工   程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。
特殊约定的总价支付项目

进场费。除合同另有约定外，承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料  的调遣费用等，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

退场费。除合同另有约定外，工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和  周转性材料等所需费用，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

保险费。发包人按本章第 1.12 款规定支付。

其他费用。承包人按本章规定完成各项工作所发生的其他费用，均包含在《工程量清单》   有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
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第四卷

第 8 章
投标文件格式

 
（项目名称）

投
标
文
件

（资信标）

    投标人： 
（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字或盖电子章）

 
年 
月 
日

注
本页同时适用于封面或扉页

一、投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名： 

	

	2
	工期
	1.1.4.3
	 
日历天
	

	3
	缺陷责任期

（工程质量保修期）
	1.4.4.5
	 
年
	

	4
	分包
	4.3
	/
	

	5
	投标有效期
	/
	有效期为 
天
	

	……
	……
	……
	……
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称： 

单位性质： 

地 址： 

成立时间： 
年 
月 
日

经营期限： 

姓名：
性别：
年龄：
身份证号码：
职务：
系

（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人： 
（盖电子章）

年
月
日

三、授权委托书

本人 
（姓名）系 

（投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 
（项目名称） 
（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（盖电子公章）： 

法定代表人（签字或盖电子章）： 

代理人： 
性别： 
年龄 

身份证号码： 
职务： 


授权委托日期： 
年 
月 
日

四、投标保证金

我单位已按招标文件第 2 章投标人须知前附表 3.4 款要求交纳本项目投标保证金。
附证明扫描件，加盖单位公章。

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或执业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注
拟派项目管理机构主要人员必须在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示。

 投标人应在“七、原件的扫描件”中提供公示网页的打印件（加盖单位电子公章）。

（二）主要人员简历表

	姓
名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职
称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要施工管理经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员指项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全员、施工员、质检员。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电
话
	

	
	传
真
	
	电子信箱
	

	企业性质
	
	上级主管单位
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（人）
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人（人）
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员（人）
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员（人）
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员（人）
	

	帐号
	
	
	技工（人）
	

	最近 5 年完成的营业额（万元）
	经营范围

	 
年
	
	

	 
年
	
	

	 
年
	
	

	 
年
	
	

	 
年
	
	

	能承担的年最大建安工作量（万元）
	

	备注
	


注：相关材料扫描件在“六、原件的扫描件”中提供

（二）资格审查自审表

资格审查自审表

	序号
	审查因素
	审查标准
	审查结果
	引用的证明材料对应

页码

	1
	企业部分
	
	
	

	1.1
	营业执照
	有效
	
	

	1.2
	安全生产许可证
	有效
	
	

	1.3
	资质证书
	具备水利水电工程施工总承包二级及以上

资质
	
	

	1.4
	投标人业绩
	自 2005年 1 月 1 日至投标截止时间（以完（竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准）完成过单项合同签约合同价 1000 万元及以上的海塘工程（或海堤工程或围垦工程）施工业绩  

 业绩证明材料指：合同（或中标通知书）和项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣）工质量监督报告。
	
	

	2
	项目管理机构部分
	
	
	

	2.1
	项目负责人应持有水利水电专业二级及以上建造师注册证书
	1、“全国建造师信息查询网”或“中国建造师网”注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件，并加盖单位法人章和建造师执业章。

2、建造师注册证书
	
	

	2.2
	项目负责人具有安全生

产考核合格证书（B 证）
	B 证
	
	

	2.3
	项目技术负责人水利水电工程相关专业工程师及以上职称证书
	水利水电工程相关专业工程师及以上职称 证书，若提供的职称证书上未注明水利水电工程相关专业的，除必须提供职称证书外，还必须提供水利水电工程相关专业的毕业 证书或提供职称申报所在地县级及以上行 政主管部门或人事部门出具属水利水电工程相关专业的有效证明。
	
	

	2.4
	质量负责人水利水电工程相关专业工程师及以上职称证书
	水利水电工程相关专业工程师及以上职称 证书，若提供的职称证书上未注明水利水电工程相关专业的，除必须提供职称证书外，还必须提供水利水电工程相关专业的毕业 证书或提供职称申报所在地县级及以上行 政主管部门或人事部门出具属水利水电工程相关专业的有效证明。
	
	

	2.5
	安全负责人水利水电工程相关专业工程师及以上职称证书
	水利水电工程相关专业工程师及以上职称 证书，若提供的职称证书上未注明水利水电工程相关专业的，除必须提供职称证书外，还必须提供水利水电工程相关专业的毕业 证书或提供职称申报所在地县级及以上行 政主管部门或人事部门出具属水利水电工程相关专业的有效证明。
	
	

	2.6
	专职安全员具有安全生产考核合格证书（C 证）
	C 证
	
	

	2.7
	施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发

或认可的上岗证
	中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书；
	
	

	2.8
	质检员应持有省级及以上水行政主管部门颁发

或认可的上岗证
	
	
	

	2.9
	专职安全员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证
	
	
	

	3.0
	项目负责人在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打印

件
	网上公示
	
	

	3.1
	项目技术负责人在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打

印件
	网上公示
	
	

	3.2
	质量技术负责人在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打

印件
	网上公示
	
	

	3.3
	安全技术负责人在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打

印件
	网上公示
	
	

	3.4
	专职安全员在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打印件
	网上公示
	
	

	3.5
	施工员在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的网页打印件
	网上公示
	
	

	3.6
	质检员在“浙江省水利建设市场信息平台”上

公示的网页打印件
	网上公示
	
	


	3.7
	外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人，并提供网页

打印件
	网上公示
	
	

	3.8
	拟派项目负责人无招标文件所指的在建工程承

诺
	承诺书
	
	

	3.9
	投标人及其拟派项目负责人应未被项目所在地区水利建设市场限制投

标承诺
	
	
	

	4.0
	投标人及其拟派项目负责人无行贿犯罪纪录承

诺
	
	
	


七、原件的扫描件

需要备查的原件清单详见投标人须知前附表第 10.1 款规定。

投标人须将上述原件的扫描件及其它认为必须的扫描件上传到投标文件中。

八、其他材料

承诺书。

其他材料。

承诺书

 
（招标人名称）：

本投标人 
（投标人名称）郑重承诺：

拟派本招标项目 
（招标项目名称）
（标段名称）的项目负责人 
（姓名）（建造师注册证书号：

）无招标文件所指的在建工程。

本投标人及拟派本招标项目的项目负责人无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录（以当地水行政主管部门不良行为记录查询结果为准）。

3、本投标人自 
年 月  日至投标截止时间（以人民法院判决、裁定生效之日为准，以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准），无行贿犯   罪记录。

法定代表人 
（身份证号码： 


）及拟派本招标项目项目负责人 
（身份证号码： 
）自 
年 月  日（以刑法执行完毕之日为准）（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准）至投标截止时间，无行贿犯罪记录。

4．本投标人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。
附：拟派项目负责人身份证复印件


投标人： 
（盖单位电子章）
 
年 
月 
日

 
（项目名称）

投
标
文
件

（商务标）

投标人： 

（盖单位电子章） 法定代表人(或委托代理人)： 
（签字或盖电子章）
 
年 
月 
日

注
本页同时适用于封面或扉页

九、已标价工程量清单

（投标报价表格样式以三门投标编制 4.0.3.0 版本生成的文件格式为准）

三门县葛岙片标准海塘（同塘）工程
工程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



工
程
量
清
单

招
标
人 ：三门县海港建设有限公司                                （单位盖章）
编
制
单
位 ：
（单位盖章）

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



编
制
时
间 ：                                                   
3.5.2�
近年财务状况的年份要求�
/（不作要求）�
�
3.5.3�
近年完成的类似项目情况


的年份要求�
/（不作要求）�
�
3.5.5�
近年发生的诉讼及仲裁情


况的年份要求�
/（不作要求）�
�
3.7.3�
签字或盖章要求�
在招标文件规定的法定代表人盖章处加盖法定代表人电子章；


在招标文件规定的电子公章处加盖单位电子公章。�
�
3.7.4�
投标文件份数�
加密电子投标文件一份（上传至“交易平台”），作为投标文


件正本。�
�
3.7.5�
投标文件装订要求�
不适用�
�
4.1.1�
投标文件的外包装和密封


要求�
不适用�
�
4.1.2�
投标文件封套标记要求�
不适用�
�
4.1.3�
投标文件的拒收情形�
一、电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的。


二、未加密的投标文件。�
�












4.1�












投标文件递交要求�
1、本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电


子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下）


投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密 遇有问题的请联系柳宙江 15267252628。


电子投标文件上传步骤：1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：� HYPERLINK "http://jyzx.sanmen.gov.cn/" \h �http://jyzx.sanmen.gov.cn�）；


2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。�
�
5.1�
开标时间和地点�
详见本工程招标公告。�
�






























5.2�






























开标程序�
1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或


委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资 源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入 CA 锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。


2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。


3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为 40 分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾 期未解密的视为投标人放弃投标。


4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。


5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣 布。


6、招标人代表现场抽取调整系数，抽取过程在不见面开标系统同步直播，接受招标监管机构人员监管。


7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承 担。�
�






�
�
承担。所有澄清或说明转换成 PDF 形式并签章后通过不见面开标系统传输。


注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：柳宙江，15267252628，也可加入 QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。�
�



6.1.1�



评标委员会的组建�
评标委员会成员人数：5 人及以上单数。


评标委员会成员确定方式： 技术、经济等方面专家均从


评标专家库随机抽取。�
�
7.1.1�
推荐的中标候选人个数�
1 名。�
�



7.3.1�



履约担保�
履约担保的形式：现金、银行保函或保险公司保函


履约担保的金额：合同价格（扣除预留金后）的 2 %；


民工工资支付担保的相关约定：按三人社〔2019〕41 号


关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见执行。�
�
10�
其他内容�
�



















































10.1�
















































实质性响应招标文件及评审打分资料�
一、实质性响应招标文件资料1、企业法人营业执照


2、法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）


3、建设行政部门核发的建筑业企业资质证书


4、企业安全生产许可证


5、法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A 类证书（职务以“浙江省水利建设市场信息平台”公示的职务为准（须提供网页复制件）） 企业分管安全生产副经理企业的任命书。


6、拟派项目负责人“三类人员”B 类证书


7、拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C 类证书


8、“全国建造师信息查询网”或“中国建造师网”注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件（包括项 目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人），并加盖单位法人章和建造师执业章。


（持注册建造师证书的，暂不受有效期限制，但已年满 65 周岁的不得参加投标）；本项目不接受临时建造师执业证书。


9、拟派项目负责人的建造师注册证书。


10、拟派项目技术负责人、质量负责人、安全负责人职称证书（若提供的职称证书上未注明水利水电工程相关专业的，除必须提供职称证书外，还必须提供水利水电工程相关专业的毕业证书或提供职称申报所在地县级及以上行政主管部门或人事部门出具属水利水电工程相关专业的有效证明）。


11、拟派项目安全员、质检员和施工员的中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书。


12、投标人、拟派项目组主要成员、外地进浙企业的授权 委托人（企业工商注册所在地在浙江省外的必须具有）在“浙 江省水利建设市场信息平台”公示的网页。


13、投标人业绩证明材料�
�






序号�
项目及其说明�
要求完工日期�
违约金（元/天）�
�
1�
全部工程�
监理开工令发出后     个日历天�
2000�
�
























拟派项目负责人身份证（正、反面）复印件粘贴处








