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三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知

1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。

特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：章宏涛  13968512856。QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。
(第一章 招标公告

三门县健跳镇门头咀石矿边坡生态环境治理工程招标公告

1.招标条件

三门县健跳镇门头咀石矿边坡生态环境治理工程已三门县发展和改革局以2403-331022-04-01-851462批准建设，建设资金来 自自筹，出资比例为（自筹资金占100%），项目业主为台州市北部湾区经济开发集团有限公司，招标人为台州市北部湾区经济开发集团有限公司，委托代理机构为浙江省三门县工程建设监理有限公司。项目已具备招标 条件，现对该项目的三门县健跳镇门头咀石矿边坡生态环境治理工程施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目投资估算7274.5890万元，建设规模：本项目位于三门县健跳镇。项目内容主要包括削坡土石方爆破开采、挡墙工程、排水沟工程、跌水槽工程、截水沟工程、消能池、蓄水池、绿化工程、边坡加固工程、喷灌系统、标志牌、焊接网隔离栅等内容。
建设地点：三门县健跳镇。

2.2招标范围：招标人提供的施工图纸（详见第六章）所包含的削坡土石方爆破开采、挡墙工程、排水沟工程、跌水槽工程、截水沟工程、消能池、蓄水池、绿化工程、边坡加固工程、喷灌系统、标志牌、焊接网隔离栅等内容 ，具体详见招标人提供的工程量清单及编制说明。本次招标建安工程造价5767.4787万元  。
2.3施工总工期： 365日历天。
3.投标人资格要求

（一）投标人：

3.1投标人须同时具备地质灾害防治工程施工甲级资质和公安部门颁发的二级及以上《爆破作业单位许可证》(营业性,从业范围:设计施工)；
3.2根据《浙江省矿业权人和地矿中介服务机构信用监督管理办法》（浙自然资规〔2020〕1号）规定，信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以2023年度浙江省地矿信用等级为准）。
3.3投标人业绩要求：投标人自2021年1月1日至投标截止时间〔日期以竣（交）工验收日期为准〕，独立或以联合体牵头人身份完成过单个合同金额3500万元及以上的类似工程施工业绩〔金额以施工合同上金额为准〕。上述类似工程指：地质灾害治理工程或废弃矿山治理工程或边坡治理工程。
本项目只认可总承包业绩，分包业绩不予认可。
（业绩证明材料按投标人须知前附表3.7.3(3)项要求提供，否则不予认可）

3.4本次招标不接受联合体投标。
（二）拟派项目组主要人员要求：

3.5拟派项目负责人：项目负责人具备下列①、②项之一，并取得施工企业项目负责人安全生产合格证书（“三类人员”B类证书），无在建工程：
①具有高级工程师及以上技术职称（岩土工程或地质类相关专业）；
②具有注册在投标人单位的一级注册建造师证书（市政公用工程或公路工程或矿业专业）。
3.6拟派项目技术负责人：项目技术负责人具有高级工程师及以上技术职称（岩土工程或地质类相关专业）。
3.7拟派项目安全负责人：项目安全负责人具有注册在投标人单位的注册安全工程师证书，且不得与拟派项目组其他主要人员相互兼任。
3.8拟派爆破作业项目技术负责人：爆破作业项目技术负责人具有由公安部门颁发有效期内的《爆破作业人员许可证》（作业类别：爆破工程技术人员（高级/B级及以上），《爆破作业人员许可证》上工作单位与投标人名称一致。且参加本项目投标时没有在其他未完工爆破作业项目担任项目技术负责人，本项目爆破作业项目技术负责人可以由项目负责人或项目技术负责人兼任。
3.9拟派项目专职安全员：项目专职安全员具有施工企业安全生产合格证书（“三类人员”C类证书）。
4.招投标方式

4.1公开招标。

5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放 三门县公共资源交易网（网址：jyzx.sanmen.gov.cn）。

5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录三门县工程建设电子交易平台（gcjs.jyzx.sanmen.gov.cn） 自行下载招标文件。

5.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024年8月    日9时30分，电子招标投标交易平台：gcjs.jyzx.sanmen.gov.cn
7.联系方式

	招标人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司
	招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

	地址：三门县海游街道环湖东路2号
	地址：三门县海游街道环湖南路39-14号

	联系人：陈泽军
	联系人：张星星

	电话/传真：0576-83318536
	电话/传真：0576-83325775


台州市北部湾区经济开发集团有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

三门县自然资源和规划局

2024年8月  日 

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

地址： 三门县海游街道环湖东路2号
联系人：陈泽军
联系电话：0576-83318536

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江省三门县工程建设监理有限公司

地址：三门县海游街道环湖南路39-14

联系人：张星星
联系电话：0576-83325775

	1.1.4
	工程名称
	三门县健跳镇门头咀石矿边坡生态环境治理工程

	1.1.5
	建设地点
	三门县健跳镇

	1.2.1
	资金来源及

比例
	自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标人提供的施工图纸（详见第六章）所包括削坡土石方爆破开采、挡墙工程、排水沟工程、跌水槽工程、截水沟工程、消能池、蓄水池、绿化工程、边坡加固工程、喷灌系统、标志牌、焊接网隔离栅等内容 ，具体详见招标人提供的工程量清单及编制说明。

	1.3.2
	计划工期要求
	计划工期：365日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开工日期：/
计划竣工日期： /

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的  合格   要求

	1.4.1
	投标人资格及要求
	(见招标公告

(见投标邀请书

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受。

(接受。应满足下列要求：见(招标公告(投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。

	1.4.3
	资格审查方式
	采用资格后审

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	招标工程是否允许分包
	(不允许

(允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

	1.12.2
	偏差
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	其他材料：

1）电子招标文件（含工程量清单）及三门投标工具安装程序（版本号：4.0.2.8）；

2）施工图纸电子文档；

(3）岩土勘察报告。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	提交方式: 以书面形式递交至招标代理处，联系方式、联系人、地址见前附表。

	
	招标文件澄清

发出的形式
	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。

在当地招投标交易平台上（三门县公共资源交易网jyzx.sanmen.gov.cn，下同）公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	
	投标人确认收到招标文件澄清
	潜在投标人应自行关注当地招投标交易平台发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.1
	招标人修改文件发出的形式
	同2.2.1

	3.1
	投标文件的

组成
	投标文件由资格标、资信标、技术标和商务标四部分组成。

由三门投标编制4.0.2.8 版本生成后缀名.已加密投标文件。
1、资格标

由三门投标编制4.0.2.8 版本生成的资格标电子投标文件包括：
（1）项目负责人简历表（投标文件格式一）；

（2）项目技术负责人简历表（投标文件格式二）；
（3）项目安全负责人简历表（投标文件格式三）；
（4）爆破作业项目技术负责人简历表（投标文件格式四）；
（5）项目专职安全员简历表（投标文件格式五）；

（6）台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式六）；

（7）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式七）；

（8）未被列入2023年度浙江省地矿信用等级D、E级承诺函（投标文件格式八）
（9）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式九）；

（10）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式十）；
（11）拟派爆破作业项目技术负责人无在其他未完工爆破作业项目担任项目技术负责人承诺书（投标文件格式十一）
（12）法定代表人授权委托书（投标文件格式十二）或法定代表人身份证明（投标文件格式十三）
（13）联合体协议书（如有）；
（14）证书材料：

①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）； 

②《企业营业执照》、《安全生产许可证》、《地质灾害治理资质证书》、《爆破作业单位许可证》。
③投标保证金提供以下凭证：

1）以现金缴纳的：提供银行转帐回单、基本帐户开户许可证(或相关证明) ；

2）以电子保函纸形式递交的：提供相关保函保单凭证、基本帐户开户许可证(或相关证明) ；

3）以纸质保函形式递交的：提供相关保函保单凭证、保费支付的银行回单 、基本帐户开户许可证(或相关证明) ；
④项目负责人资格条件相关证书；
⑤项目技术负责人资格条件相关证书；
 eq \o\ac(○,6)项目安全负责人资格条件相关证书；
 eq \o\ac(○,7)爆破作业项目技术负责人资格条件相关证书；
 eq \o\ac(○,8)项目专职安全员资格条件相关证书；
 eq \o\ac(○,9)业绩证明材料。

投标人拟派项目负责人的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人、爆破作业项目技术负责人、项目专职安全员提供投标截止时间前近 3 个月内任一个月的社保缴纳证明（提供有效证明材料），若相关负责人已退休但仍可执业的，社保缴纳证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代。
（15）其他证明材料（如有）
备注：以上资格标内容需在投标工具中的资格标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。

2、资信标
由三门投标编制4.0.2.8 版本生成的资信标电子投标文件包括：
（1）投标人资信标自评表（投标文件格式十七）
（2）其他证明材料（按资信标评审内容提供相关资料）。
资信标中的相关评分资料，需在投标工具中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。评分资料未按要求提供的，不得分，不作为否决投标依据。

3、技术标：

由三门投标编制4.0.2.8 版本生成的技术标电子投标文件（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制）。
4、商务标
由三门投标编制4.0.2.8 版本生成的商务标电子投标文件。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	(一般计税法

(简易计税法

	3.2.3
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价：49029569元（（预算审核价-暂估价）*85%+暂估价）

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	    最终投标总报价保留整数（小数点后四舍五入）  。

	3.3.1
	投标有效期
	   90   个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	1、金额：人民币50万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。）
2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金

①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县建设工程项目交易系统”取得相应的取得投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司 （招标人名称）；

②工程保函的有效期为 1 年（工程保函有效期起始时间最早为招标公告发布之日，最迟为投标截止日）；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过三门县建设工程项目交易系统在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将纸质工程保函原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交；

递交时间及地点：投标截止时间前提交；地点：三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕）；

接收人：浙江省三门县工程建设监理有限公司；

接收人联系方式：0576-83325775；

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。（工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知 3.4.4”所列条款。）
3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出；

⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。

⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

	3.7.3

（1）
	电子投标文件

盖章要求
	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。

	3.7.3

（3）
	业绩证明文件要求
	业绩须提供下列证明材料：
①交工或竣工验收材料（验收材料至少需业主方、施工方、监理方、设计方盖章齐全，否则该业绩不予认可）；
②施工合同；
③中标通知书。
业绩证明材料①、②、③必须同时具备，缺一不可。
注：业绩证明材料还需满足下列条件，否则不予认可：
（1）投标人提供的业绩证明材料中的施工单位名称须一致（如企业名称变更，需提供行政主管部门出具的变更证明）；
（2）提供业绩所在地公共资源交易中心平台网站或政府部门政务网站查询到的中标公告（公示）截图；
注意事项：中标候选人的投标文件业绩情况将在中标候选人公示期间向社会进行公示。

	4.1.1
	电子投标文件加密要求
	使用投标工具软件编制生成电子投标文件。

	4.2.1
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	详见本项目招标公告

	4.2.2
	电子投标文件上传平台
	1、电子投标文件上传步骤：

1)登录三门县工程建设电子交易平台（gcjs.jyzx.sanmen.gov.cn）；

2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”见http://jyzx.sanmen.gov.cn/Download。

	4.2.5
	电子投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收。

3.其他：    /    

	5.1
	开标时间

和地点
	1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。

2.开标地点：三门县公共资源交易中心（具体开标室见四楼电子屏幕）。

3.开标平台:不见面开标大厅（bjm.jyzx.sanmen.gov.cn）
4.其他：     /      。

	5.2
	开标程序
	1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。

3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算）。

4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。

5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。

6、招标人代表现场抽取调整系数，抽取过程在不见面开标系统同步直播，接受招标监管机构人员监管。

7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。

注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛13968512856，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。

	5.4
	特殊情况处置
	1.因电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

2.因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：成员为 5 人及以上单数。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	(推荐一名中标候选人。

	7.1.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：三门县公共资源交易网（jyzx.sanmen.gov.cn）
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.1.2
	中标候选人公示的其他内容
	被否决的投标及否决原因，中标候选人的业绩、奖项等材料。

	7.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是。

(否。

	7.4
	履约担保及工程款支付担保
	履约担保的方式、金额及期限: 工程履约担保金额为合同总价的2%；签订工程合同时提供。

工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单、国企融资担保公司）。

如采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入发包人指定帐户。

采用银行保函、保险机构保证保险保单、国企融资担保公司（以下合称“履约保函”）的，要符合以下条件：（1）履约保函的受益人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司；（2）履约保函提交人为承包人（如果联合体中标则为牵头人）；（3）履约保函的有效期为1年及以上，但是承包人必须承担费用并保证使履约保函按年出具并始终使其有效并足额相互衔接至至本工程竣工验收通过；（4）履约保函可以是独立保函或者非独立保函；非独立保函的保证方式：连带保证责任；（5）履约保函纠纷处理法院为三门县人民法院。

特别约定：履约保函的合同性质为担保合同，承包人不得提交保险合同代替担保合同。承包人未按照本合同约定履行义务，需要用履约保证金赔偿损失时，由保函的开立人承担独立保函责任或者承担连带担保责任（非独立保函）；格式由出具单位自拟，但可以参照招标文件第四章附件4格式，由发包人审核同意后采用。

民工工资支付担保的相关约定：按三人社[2019]41 号关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的实施意见及浙建 [2020]7 号关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知等相关文件执行。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；

2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的

情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	10
	需要补充的其他内容
	投诉受理的具体部门及电话：

三门县自然资源和规划局0576-83318688

	10.1
	商务标编制相关规定
	投标报价的编制必须遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。
3. 投标函格式由“三门商务标投标(18定额)”自动生成。

	10.2
	投标文件的澄清、说明或补正
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：

（1）项目负责人在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工验收的（以单位工程质量竣工验收记录为准），认定该项目负责人有在建合同工程，该项目负责人不得参加投标，交通工程等关于项目负责人在建认定另有规定的，从其规定。发生下列情形之一的除外：

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。

如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、管理部门的网站或管理部门的文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。若承接项目已取得单位工程质量竣工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。评标委员会可以要求投标人提供已通过竣工验收或已解除合同的相关证明材料。

	10.4.1
	爆破作业项目技术负责人在建合同工程的认定及变更证明
	爆破工程技术人员不得同时担任两个及以上爆破作业项目技术负责人。发生下列情形除外：

a）同一爆破工程相邻分段发包或分期施工的；

b）因非爆破作业单位原因致使爆破工程项目停工超过2 个月，经委托单位同意的。

如发生以上a、b情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

若承接项目已取得单位工程质量竣工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。评标委员会可以要求投标人提供已通过竣工验收或已解除合同的相关证明材料。

	10.5
	否决投标的

情形
	1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询问核对程序，其投标文件将被否决：

（1）资格标评审内容：

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（若有）的；

②投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；采用纸质工程保函的未提交纸质工程保函原件的；

③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；

④不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的；

⑤委托代理人未提供有效的授权委托书的；法定代表人未提供有效的法定代表人身份证明；
⑥一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，未在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的；
⑦投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；
⑧组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

⑨投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；

⑩存在法律、法规、规章规定的其他否决投标的情形。
（2）资信标评审内容

①不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的；

②投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；

③存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的；

（3）技术标评审内容：

①技术标文件中或陈述答辩过程中出现投标人名称、投标人的人员姓名或其他任何能影射或能推断出投标人的表述；

②不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的；

③投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；
④技术文件编制不符合投标人须知10.7条款的；
⑤存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的；
（4）商务标评审内容：

①投标报价高于最高限价的；

②不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的；

③投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写；最终投标总报价未保留整数；
④投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；

⑤规费、税金报价不符合现行规定的；

⑥改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；
⑦改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；

⑧经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；

⑨投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的；

⑩投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；
 eq \o\ac(○,11)存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

（5）其他：

①法律、法规、规章规定其它应否决投标的情形；

②投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；

③投标人未按投标人须知前附表10.2项，投标人须知第1.4.4项、1.12项和3.6项规定执行的；

	10.6
	特别说明
	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准；

2.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理；

3.若招标工具生成的电子招标文件与网上发布的PDF版本招标文件不一致时，以网上发布的已签章的PDF版本招标文件为准。

	10.7
	技术标相关要求
	(技术文件编制要求：

（1）技术文件采用暗标形式，不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的标记、文字描述及图案；

（2）技术文件必须采用A4幅面，总页数不得超过50页（封面、封底、目录除外）；

（3）建议技术文件字体为四号宋体，行距1.5倍。

	10.8
	技术文件的暗标编号
	当评标进入技术标评审环节时，技术标（技术文件）暗标由电子交易系统自动编号。技术标（技术文件）评审结束后，系统将自动显示编号对应的投标人名称。

	10.9
	中标后提交投标文件份数
	中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件（资信标、技术标、商务标分册装订）各6份。

	11.0
	温馨提示
	投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过。


投标人须知

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  工程承包方式：包工包料。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1） 资质要求：见投标人须知前附表；

（2） 业绩要求：见投标人须知前附表；

（3） 项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4） 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1） 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2） 联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

（3） 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人的资格审查方式:见投标人须知前附表。

1.4.4  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；
（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
（5）为本标段的监理人；
（6）为本标段的代建人；
（7）为本标段提供招标代理服务的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产；
（13）被依法暂停或取消投标资格的；
（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（15）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（16）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；

（17）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（18）投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）；

（19）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。
1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
1.12偏差

1.12.1  投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。投标人及投标文件不存在投标人须知前附表10.5项规定情形的，即认为投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出了满足性或更有利于招标人的响应。
1.12.2  投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。
2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1） 招标公告（或投标邀请书）；

（2） 投标人须知；

（3） 评标办法；

（4） 合同条款及格式；

（5） 工程规范；

（6） 工程量清单；

（7） 图纸及其他资料；

（8） 投标文件格式；

（9） 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3招标文件的修改

2.3.1  招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2  当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件组成：见投标人须知前附表。
3.2投标报价

3.2.1  投标人应按照招标公告附件中后缀名为“.招标文件”的电子招标文件的要求填写投标报价。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3  工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求报价。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  投标保证金的退还：

3.4.3.1  未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2  中标单位的在合同签订后退还。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；

（2） 有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

3.4.5本招标文件的“投标保证金不予退还”是指:

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索。

（4） 以担保公司担保形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。
3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按招标公告附件中后缀名为“招标文件”的电子招标文件的要求进行编写。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应按本章投标人须知3.7.3（2）规定要求制作。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1  开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2  开标程序

见投标人须知前附表。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4  特殊情况处置

见投标人须知前附表

6.评标

6.1  评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示媒介及期限

7.1.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.1.2中标候选人公示内容包括：中标候选人（如果排序）、名称、投标报价、质量、工期（交货期）、项目负责人姓名及其相关证书名称和编号、响应招标文件要求的资格能力条件，提出异议的渠道和方式，以及投标人须知前附表规定的其他内容。

7.2定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.1  签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见须知前附表。

8.2不再招标

见须知前附表。

9.纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

本项目评标办法采用技术标打分制的综合评估法

技术打分制综合评估法应先对投标人进行资格审查，已通过资格审查的，采用百分制记分法对投标人分别进行资信、技术、商务报价评分，按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
1、 评标程序

（一）资格审查
（二）资信标评审
（三）技术标评审
（四）商务标评审

（五）评标总得分的确定

（六）中标候选人的确定
询标：（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟作出否决投标决定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得作出否决投标的决定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应自行关注评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。
（3）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
二、资格审查

投标文件存在投标须知前附表10.5情形符合性内容之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。
三、资信标评审（3分）

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行资信标评审。
资信评审因素表
	评审因素
	评审标准
	分值

	企业信用
	投标人具有2021、2022、2023年度浙江省地矿信用等级（地矿中介服务机构）信用等级连续三年A级得1.5分；其中任意二个年度获得过A级得1.0分；其中任意一个年度获得过A级得0.5分；本项最高得1.5分。

注：信用等级证明文件应提供浙江省自然资源厅相关文件(至少包含文件首页及投标人信用等级页),否则不得分。
	1.5

	企业安全全产
	投标人自2021年1月1日以来无安全生产死亡责任事故的，得1分。本项评审以企业注册所在地县（区）级及以上应急管理部门出具相关证明为评审依据（格式自拟，证明开具时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前）。

（提供应急管理部门出具相关证明）
	1

	企业爆破资质
	投标人具有公安部门颁发的《爆破作业单位许可证》(营业性,从业范围:设计施工)一级资质的得0.5分。

（提供有效期内《爆破作业单位许可证》证书
	0.5


四、技术标评审（7分）

评标委员会对进入评审的投标文件进行技术标评审:
（一）投标文件存在投标须知前附表10.5情形技术性内容之一的或违反招标文件暗标要求的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。
（二）评审步骤

评标委员会成员针对投标人的技术标的内容进行独立评审。具体步骤如下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术标给出评审意见，划分类别。

2、投标人的技术文件的最终类别按中位数法（即对评标委员会给出的类别排序，取中间类别）确定: 

例：

	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	最终

类别

	壹类
	叁类
	壹类
	壹类
	肆类
	壹类


3、评标委员会成员按技术文件评分标准评分标准，在确定的最终类别的分值范围内各自打分（小数点后保留2位），评标委员会成员对应的打分平均值作为投标人技术文件的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）；

（三）技术文件评分标准（7分）

技术标评审因素表
	评审内容
	壹类（好）
	贰类

（较好）
	叁类

（一般）
	肆类

（差）

	1.1针对本工程的施工总体方案、工程关键部位的施工方案及质量保证措施
	3.00~2.81
	2.80~2.61
	2.60~2.41
	2.40~2.21

	1.2针对本工程的特点和难点分析和解决措施
	2.00~1.81
	1.80~1.61
	1.60~1.41
	1.40~1.21

	1.3针对本工程安全、文明施工保证措施
	2.00~1.81
	1.80~1.61
	1.60~1.41
	1.40~1.21


五、商务标评审（90分）

评标委员会发现投标人投标文件商务标存在投标须知前附表10.5情形符合性内容之一的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

（一）评标基准价

①若通过商务评审的投标人＞3家，评标基准价为通过商务评审的投标价中去掉报价高的B家和报价低的C家后的算术平均值X浮动K%。

即：评标基准价=平均值X*(1+K%)。【评标基准价计算结果保留整数，小数点后四舍五入】
其中B=40%×通过商务评审的投标单位家数，C=20%×通过商务评审的投标单位家数（B、C取整数，小数点后四舍五入）。

浮动幅度K值在下列五个数值中随机抽取（由招标人代表随机抽取）1个确定： 0.2、0.1、0、-0.1、-0.2。
②若通过商务评审的投标人≤3家，则以最低价作为评标基准价。
评标基准价计算精度保留到元，除计算差错外，评标过程中评标基准价保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（二）风险控制价的确定：

风险控制价=最高投标限价×（1-N%）。N=6.0【风险控制价计算结果保留整数，小数点后四舍五入】
（三）商务标得分

①报价得分值的计算：

以评标基准价为基础，将评审查合格的有效投标报价与评标基准价对比，进行计分。

1)
投标报价等于评标基准价时，得满分90分。

2)
投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分。

3)
投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算，计算公式如下（最终结果保留小数2位，第3位四舍五入）：

报价得分=90－|  EQ \F(投标报价-评标基准价,评标基准价) |×100×扣分值（标准）

②低于分险控制价的扣分值计算：

当投标人的投标报价每低于风险控制价1个百分点的扣1.5分，评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算，计算公式如下（最终结果保留小数2位，第3位四舍五入）：

分险控制价扣分分值=|  EQ \F(投标报价-风险控制价,风险控制价) |×100×1.5
③商务标得分=报价得分值—分险控制价的扣分值。
六、评标总得分的确定

投标人的评标总得分＝资信标得分＋技术标得分+商务标得分。

七、推荐中标候选人
评标委员会按投标人的评标总得分从高到低进行排名，即总得分最高者为第一名、次高者为第二名。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定排名次序。

（一）资信标得分高者；
（二）技术标得分高者；
（三）投标报价低者；

（四）抽签确定

评标委员会按排名顺序依次对拟推荐为中标候选人（中标候选人的人数见投标人须知前附表）的投标人和其拟派的项目负责人的资格和其他要求进行评审。评标委员会发现投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。
当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第四章 合同条款及格式

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据招标文件签订。

第一部分　　合同协议书

发包人（全称）：  台州市北部湾区经济开发集团有限公司  

承包人（全称）：                               

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三门县健跳镇门头咀石矿边坡生态环境治理工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1．工程名称：三门县健跳镇门头咀石矿边坡生态环境治理工程  。
2．工程地点：三门县健跳镇  。

3．工程立项批准文号： 2403-331022-04-01-851462 。
4．资金来源：自筹  。

5．工程内容：发包人提供的施工图纸所包括削坡土石方爆破开采、挡墙工程、排水沟工程、跌水槽工程、截水沟工程、消能池、蓄水池、绿化工程、边坡加固工程、喷灌系统、标志牌、焊接网隔离栅等内容，具体详见发包人提供的工程量清单及编制说明。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6．工程承包范围：

（1）发包人提供的施工图纸范围内所包含的所有内容，为施工总承包；

（2）不包括发包人另行发包的     /    专业工程。

二、合同工期
计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

 三、质量标准
工程质量符合     合格    标准。
承包人按浙土资发〔2004〕41号《浙江省露天开采矿山自然生态环境治理工程施工质量验收管理办法》（试行）标准及《浙江省露天开采矿山生态环境治理工程技术指南》等进行施工，并严格按照设计要求。
绿化养护期为两年，养护期自交工验收合格以后开始计算，竣工验收时乔、灌木成活率达到95%；排水设施完好。

养护：养护期间应组织养护队伍进行日常养护，及时除去杂草和修剪、施肥、浇水、有效防治病虫害等，确保绿化效果。
 四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2．合同价格形式：     单价合同        。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

 承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第 （1） 种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。
（1）一般计税方法。
（2）简易计税方法。
五、项目经理
承包人项目经理：                                  。

 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算审核书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、创优目标
工程质量创〔/〕优质工程。

安全文明施工创[ / ]安全文明标准化工地。

八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

 九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

 十、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

 十一、签订地点
本合同在   三门县     签订。

 十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
 十三、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。

 十四、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆  份，承包人执 叁 份，合同备案机构执 壹 份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：                     

地  址：                             地  址：                               
邮政编码：                           邮政编码：                             
法定代表人：                         法定代表人：                           
委托代理人：                         委托代理人：                           
电  话：                             电  话：                               
传  真：                             传  真：                               
电子信箱：                           电子信箱：                             
开户银行：                           开户银行：                             

账  号：                             账  号：                               

第二部分   通用合同条款
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF—2017—0201）
第三部分　　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《三门县政府投资项目变更管理办法》 （三政办规【2023】4号）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》 （三发改【2021】42号）除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算审核书外的其它投标文件，上述管理办法如有变动时，按从新原则执行。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                          ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                          ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 发包人提供部分临时占地的场地  。

1.1.3.9 永久占地包括：建设工程规划用地红线范围内的占地  。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人应自行勘察现场，结合场地现状、合同要求、项目风险、工程 设计文件、安全文明施工要求等，考虑临时占地的需求。承包人在本项目红线范围内自行考虑临时场地，根据施工现场情况自行合理安排，费用由承包人承担。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(市政工程、通用安装工程)、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规范》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)、税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发【2019】92号)文件执行等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：        /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（含补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）招标文件及其补充文件；（6）本合同通用条款；（7）投标文件及其补充文件；（8）技术标准和要求；（9）图纸、图纸会审文件及变更文件；（10）已标价工程量清单；（11）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图3套及与其一致的电子版施工图，如承包人需要增加图纸套数的，相应的复制费用由承包人自行承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求         ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

 1.7.2发包人接收文件的地点：                               ；

发包人接收文件的电子信箱：                                。

发包人指定的接收人为：    （注：2 人以上及联系电话）      。

承包人接收文件的地点：                                    ；

承包人接收文件的电子信箱：                                。

承包人指定的接收人为：    （注：2人以上及联系电话）      。

监理人接收文件的地点：                                    ；

监理人接收文件的电子信箱：                                。

监理人指定的接收人为：    （注：2人以上及联系电话）      。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前7天通知各方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款，可视工程实际双方再补充约定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通的边界按现状，场内按施工平面图边界所属范围内。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通按现状，由承包人自行考察了解现有场地及交通情况，并在投标报价时综合考虑。如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。施工期间借用道路的维护、管理、维修、保洁养护及相应费用由承包人承担。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按本项目招标控制价编制依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；身份证号：                    ；

职    务：             ；联系电话：           ；

电子信箱：                           ；通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。 ②对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。③对工程设计变更的确认权。④有权要求对不称职的施工、监理人人员更换的权利。⑤有组织主持竣工验收的权利。   
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场临水和临电接入点由发包人落实到位，涉及场地有关的接表、接线及其他接入点之后的工作，施工期间的设施维护工作由承包人负责。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    不提供         。

发包人是否提供支付担保：    无        。

发包人提供支付担保的形式：   无     。
2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：  按发包人实际需求   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：
a.向发包人和监理人各提供施工现场办公室各1间免费使用【室内提供基本办公家具、通讯网络及配套设施（含空调、电脑及打印机）】。基本办公家具及设施所有权归承包人。。
b. 施工单位进场施工前须对周围树木、房屋建筑、管线等做好摸底排查工作，在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围树木、管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。
c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
e、不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，所涉及到的费用包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。
f、受发包人委托办理本工程的施工许可证、质量监督手续等（如需）；处理与施工相关的所有协调工作【含处理周边村民、村居纠纷（费用由承包人承担），办理环保、城管、环卫、市政、交通、交警、电信、电力、供水等有关手续】。
g、协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。
h、本项目在施工过程中存在与其他项目交叉施工的情况，承包人须做好协调工作，否则造成工期延误的，由承包人自行承担。
I、承包人应按法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料，同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。
对于未经发包人参与检测确认的检测报告或检测结论，发包人有权不予认可，发包人如要求重新检测的，承包人须无条件配合重新检测，重新检测所需材料费用、检测费用由承包人承担。
J、如承包人完成的某项工作内容达不到相关要求，在监理方下达整改通知后仍不执行，则发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用从承包人的工程款中予以扣除，由此造成的损失和后果由承包人自行承担。
K、与本工程有关的临时设施场地由承包人自行解决，费用包含在合同总价中，承包人在投标时综合考虑。
L、已竣工工程未交付之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件，如无法明确责任方的，由承包人负责自费予以修复至符合验收条件。
M、重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低所需增加的费用。相关费用包含在合同总价中，承包人在投标时综合考虑。

其他：

①承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。
②承包人负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。
③施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。
④承包人应设置专门的安全管理机构、专职安全管理人员配置应满足本项目审批及生产需要。加强矿山安全生产管理，预防生产安全事故的发生。
⑤承包人应针对施工过程中潜在的事故隐患如火灾、爆炸、山体坍塌、现场人员和设施的意外伤害、有毒有害物质和射线意外泄漏、食物中毒或传染性疾病爆发、交通事故等编制应急处置预案，成立应急组织、培训人员，设置应急设施、联络工具等，当发生事故或其他紧急情况后，应及时进行救援处理。
⑥承包人负责炸药等火工材料进入矿区后的临时保管、现场使用等安全管理；负责施工区范围安全警卫工作。
⑦如果需要做爆破震动和其爆破危害测试时，承包人须承担一切费用。
⑧爆破作业时，承包人应做好爆破施工扬尘控制措施。
⑨本合同所有开采的石料只用于合同所需和发包人指定的其它用途，承包人不得挪作他用。
（11）承包人诚实信用的承诺： 承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务 。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：                     /              。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；身份证号：       ；

建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：     ；电子信箱： ；

通信地址：             ；

本工程承包人须自行采购视频考勤设备，发包人对项目部所有管理人员进行视频考勤，动态管理。承包人应在上报工程进度款的同时，将上期内的（项目部所有管理人员）考勤数据（经监理单位审核确认签字后）完好地交给监理人和造价咨询单位审核。
承包人对项目经理的授权范围如下：在满足相关规定的前提下，承包人自行确定 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 月到岗须不少于24天；

月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须不少于24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%（不足1000元的按1000元计），每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%（不足500元的按500元计），每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的5%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   工程主体结构、关键性工作      。

主体结构、关键性工作的范围：       /         。
 3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /          
其他关于分包的约定：           /         。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供履约担保 。

履约担保的方式、金额及期限: 工程履约担保金额为合同总价的2%；签订工程合同时提供。工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单、国有担保公司保函）。如采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入发包人指定帐户。采用银行保函、保险机构保证保险保单、国有担保公司保函（以下合称“履约保函”）的，要符合以下条件：（1）履约保函的受益人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司；（2）履约保函提交人为承包人（如果联合体中标则为牵头人）；（3）履约保函的有效期为1年及以上，但是承包人必须承担费用并保证使履约保函按年出具并始终使其有效并足额相互衔接至至本工程竣工验收通过；（4）履约保函可以是独立保函或者非独立保函；非独立保函的保证方式：连带保证责任；（5）履约保函纠纷处理法院为三门县人民法院。
特别约定：履约保函的合同性质为担保合同，承包人不得提交保险合同代替担保合同。承包人未按照本合同约定履行义务，需要用履约保证金赔偿损失时，由保函的开立人承担独立保函责任或者承担连带担保责任（非独立保函）；格式由出具单位自拟，但可以参照招标文件第四章附件4格式，由发包人审核同意后采用。

发包人在工程竣工验收合格后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。
非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：免费向监理人办公室1间【室内提供基本办公家具、通讯网络及配套设施（含空调、电脑及打印机）】。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；职    务：  ；

监理工程师执业资格证书号： ；联系电话：   ；

电子信箱： ；通信地址： ；

关于监理人的其他约定：
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                              ；

（2）                                                              ；

（3）                                                              。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：除通用条款约定外，要达到设计及国家、地方现行的有关规范和标准的质量要求，并最终一次性验收合格。承包人须严格按照设计图纸进行施工，实现土建与设备及其他专业分包工程有效对接，如存在问题，按照责任划分，由责任方无条件整改直至合格为止，如整改不到位，将追究承包人相关责任并赔偿发包人一切损失。。

关于工程奖项的约定：                      /                         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人须按《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等国家有关安全生产的法律法规、《浙江省安全生产条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》、《金属非金属矿山安全规程》等有关安全生产的规定执行。承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施， 并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围的关系。

（2）承包人还必须做好下列安全生产工作并承担相应责任(无论下列要求是否包含在国家有关的安全法律法规、当地政府的有关安全规定和发包人的安全管理制度中)：

1）承包人服务期内应进行有效的安全防护，在服务期内的一切纠纷或安全事故均由承包人自行处理并担相应责任。

2）承包人必须严格遵守爆破审批制度，加强爆破安全监控。每次爆破须进行爆破设计并履行爆破审批手续，爆破设计方案和爆破总结须留档报备，并报发包人备案。

3）承包人必须严格遵守《爆破安全规程》，有效控制爆破安全监控。每次爆破须进行爆破设计和爆破飞石、粉尘等的有害影响，确保爆破安全。因承包人原因造成爆破震动、噪音、飞石等引起的一切纠纷和安全事故均由承包人负责解决并承担相应责任。

4）承包人必须做好矿区各项爆破活动及生产的安全警戒工作，必须有听觉和视觉警示，在爆破前，严格检查警戒区，确认无人后，方可实施爆破作业。由于爆破造成的一切纠纷和安全事故均由承包人负责解决并承担相应责任。

5）在爆破后，承包人必须按规定对工作面进行安全检查，检查内容包括但不限于：有无盲炮、瞎炮、悬石、后冲及其它危石。发现隐患立即排除。

6）承包人必须自觉接受当地各级政府和主管部门及发包人对承包人的安全生产情况所进行的检查和监督，并根据各级政府和主管部门及发包人提出的要求进行限期整改。承包人对其所属的人员、设备和设施的安全自行承担责任。矿山设备损坏、人员伤亡事故的处理、罚款和赔偿等费用全部由承包人承担。

7）承包人必须在所有作业平台周边、道路临边等区域设护栏、设车挡或反光标杆，车挡的高度为通过车辆最大轮胎的半径，且不小于1米。反光标杆要保持清洁醒目，护栏、车挡要满足安全要求或发包人要求。

8)承包人服务期间，必须配备与生产规模相适应的管理人员、工程技术人员和作业人员。相关人员必须具备相应的作业资格证，并报发包人备案，发现一次无证作业，发包人有权对承包人实施价款500元/人.次的罚款，在进度款中扣除。由于承包人安全防范措施不到位，被相关职能部门处罚的，一切后果由承包人承担。

（3）承包人应按当地政府相关部门的规定要求，足额提取安全费用，与保险公司签订安全责任保险

（4）承包人应根据相关规范要求和政府相关部门及发包人的规定要求，落实安全防护措施、设置安全标志。

（5）承包人使用的爆破器材，必须合符相关法律法规要求，确保爆破安全。

（6）承包人必须格执行国家和发包人及发包人上级关于文明生产管理的文件、规定。由此而发生的一切用由承包人自理。

（7）承包人应遵守所有现行的有关安全文明生产的规章制度。

（8）承包人应对其作业过程中影响区域安全的危险作业如爆破、破碎、悬石清除、高处作业、临边作业等制定审批、告示、警戒、隔离、防护的相关制度，以确保作业能安全文明的进行。

（9）承包人须对其从业人员行为进行管理，包括：人员着装、发式、行为规范的规定：单位标识：劳动保护用品佩戴的要求；进入生产特殊区域的管理要求；禁止乱扔废弃物、在建筑物和设备上乱涂乱画的要求。

（10）承包人应对生产现场设备、材料实行定置管理；对机械、设备运行操作、检修过程废气、废油、废水排放和噪声进行控制；确保其机械和设备的标识、清整度和完好率；确保其使用的车辆（自行车、摩托车、汽车）停放规范和清洁；确保其对车辆检修、冲洗过程达到环保控制的标准；确保其车辆文明行驶；避免车辆装载物品污染环境的情况发生。

（11）承包人的所有运输车辆必须身整洁，有防止运输物料散落的措施，以保证现场道路的整洁畅通如发生散落，必须及时负责清理。

（12）承包人必须严格按施工总平面布置要求，不得在征地红线范围外私建、乱建，或堆放设备、材料。

（13）承包人应当及时收集废弃物及垃圾，运至发包人指定区域堆放，并自行定时清运出场或委托环卫部门定期清运，并承担其相应费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的50 %，金额为（ ）元。其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费的使用按通用合同条款执行。

安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。
安全文明施工费结算时，由承包人提供进度款和结算款支付时的相关资料、施工相关资料，经发包人认可后与进度款同期支付；如该项费用超出承包人投标时承诺的安全文明施工费，则超出部分由承包人自行承担。
实际施工时，未达到施工安全文明的有关规定的，在结算时发包人可扣减施工组织措施费中的相应费用，施工组织措施费中费用不足的，发包人有权在结算款中扣回。

6.1.7承包人的安全责任
安全目标承包人应确保在工程施工过程中达到以下安全目标：
①杜绝重伤及以上事故；
②杜绝主要设备、重大施工机械损坏事故；
③杜绝重大火灾事故；
④杜绝负主要责任的重大交通事故；
⑤杜绝压力容器爆炸事故；
⑥杜绝重大环境污染事故和重大垮（坍）事故；
⑦杜绝大面积传染病和集体中毒事故；
⑧杜绝重复发生相同性质的事故；
⑨安全生产、文明施工合格率100%。
如果承包人未能达到上述安全目标或违反了其他安全义务，发包人有权按照合同规定从承包人缴纳的履约保证金或发包人应付的合同价款中直接扣除相应的款项。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。专家论证所需专家费用由承包人承担，承包人投标时综合考虑。
本条所述的施工组织设计不应对招标文件规定的工期做实质性变动，而是对其的进一步细化。在施工过程中，监理人及发包人有权要求承包人随时提交监理人及发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明和文件，对此类指示，承包人应遵照执行。承包人应按照经监理人及发包人批准的施工组织设计进行施工。但在任何情况下，监理人及发包人对施工组织设计批准不视为减轻或解除承包人的责任。
监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目办理变更程序）。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
发包人在开工前将水准点与坐标控制点以书面形式交验给承包人，进行现场交验，承包人接收后对交验的水准点与坐标控制点进行复核并报监理审核，后续测量工作均由承包人自行完成并承担相应费用。移交后承包人应予以良好维护，由于破坏或失准带来的重新测量、放线费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。
原始数据（标高、坐标等）进场前由发包人委托有资质的第三方进行测量移交，测量过程承包人、监理人及发包人代表均应到场，测量成果在得到承包人、监理人及发包人代表确认后做为土石方工程计量的依据。开工前办理书面交接手续。
每季度测量一次开采工程量，每季度测量的工程量不代表最终发包人确认的工程量。完工后最终工程量以最后的测量结果为准。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工；③由于配合政府单位要求检查、活动等引起的停工（承包人必须且有义务留存政府单位下达要求的正式文件）。注：因以上原因造成工期延误或停工的，需提供相关证明材料，同时仅顺延工期，费用不增加。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： /   。

提前竣工奖励的上限： /   。
8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

本工程中       /    材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。

发包人提供的      /      材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）

（注：应具体约定发包人提供材料数量、价格的计算方法）
8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。

（2）所需建筑材料、绿化苗木均由承包人自行询价、采购、运输和保管。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨均由施工单位自行负责。散装水泥的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。

（3）所有绿化苗木、材料必须符合预算、图纸规格及规范要求，否则，因此产生的后果均由承包人负责。所有建筑材料必须有质保书或合格证。
（4）所有乔木不得选用杀头苗，乔木种植完成后不得修剪主支杆，所有绿化苗木到场后，均须经发包人、监理人验收合格后，方可种植。
（5）变更后引起的无价苗木等采购前其质量、价格、产地、规格等须事先征得发包人签证同意。

（6）用于工程的苗木等必须按《植物检疫条例》及地方有关规定检疫，并出具植物检疫证书，其费用投标人在投标报价时应综合考虑，否则与之有关的费用不予结算，并承担由此造成的发包人的损失。

（7）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地须经发包人认可，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（8）凡是招标文件已注明厂家（品牌、产地）的材料，承包人应按照招标文件要求优先采购和施工，如需调整或采用其他品牌、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品并经发包人签证认可，否则由此引起的后果由承包人承担；若一览表中品牌无法采购到或缺漏栏目的，由发包人指定同等品牌，承包人应予接受。

（9）所有设备和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（10）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（11）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购。
(12)本项目炸药、爆破器材的采购、运输和保管必须符合工程所在地主管部门的要求。

(13)运输车辆数量满足施工运输需要，且车辆相关证件、手续、保险等齐全，符合国家道路运输车辆相关规定。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /  ）%计算。

（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /   ）%计算。
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人须按发包人要求提供样品，样品的报送与封存按合同通用条款执行。样品费用包含在合同价内，不再另行计取，承包人综合考虑。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，如需临时用地的，由承包人自行办理并承担所有费用，发包人予以配合。。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置   。

施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置 。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。材料进场检测费由承包人负责，检测相关费用由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取。
（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行，试验检验应符合施工图纸、验收规范要求，并符合工程所在地质量监督部门的要求。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

综合单价异常：投标综合单价与按本项目招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价偏差±30%以上）
（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价（或预算审核价））编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整；合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在 14 天内审批完毕。
工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按《三门县政府投资项目变更管理办法》（三政办规【2023】4号）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号）执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。上述管理办法如有变动时，按从新原则执行。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目： 按通用合同条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：如未达到必须依法招标条件的，工程费用以审定结算价为准，并按整体工程投标下浮率下浮；如达到必须依法招标条件的，按10.7.1条执行。

10.7.4专业发包工程管理费

本项目无专业发包 

需总承包人配合的具体事项：    /     。
发包人另行发包的专业工程：     /    。

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /           。

创标化工地增加费计算方式：  本项目不要求创市级及以上标化工地，实际中标单位自行创标化工地的，发包人不支付该项费用。
创优质工程增加费计算方式：  本项目不要求创优质工程的，实际中标单位自行创标化工地的，发包人不支付该项费用。 。

11. 价格调整

1.1市场价格波动引起的调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；

第2种方式：采用市场价格信息进行价格调整。

调整金额为可调整人工、材料差价乘对应数量。人工、材料数量根据分部分项及技术措施项目的工程数量乘对应综合单价所包含的人工、材料用量计算；人工、材料调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金；人工、材料差价计算时间均为在合同工期（包括发包人同意顺延的工期）范围内。人工、材料差价按下列方式计算：

1．列入调差范围的人工、材料种类：〔具体调整的人工（包括机械费中机上人工）、主要材料（特指柴油、炸药、电雷管〕。其差价计算方法如下：

（1）基准价格A1的确定：A1=编制招标控制价（预算审核书）时所采用《台州造价》（ 2024年第0 4期）的人工、材料价格。
（2）施工期市场价格A2的确定：A2＝工程施工期间（指开工报告确定的开工时间与竣工报告确定的竣工时间）前80%月份内的《台州造价》（正刊）（工程所在地）对应人工、材料信息价算术平均价。
（3）材料（人工）差价=A2－A1。

2．除上述第1点可调差情形外，其余材料及机械费（除机上人工）施工期市场价格波动不调整价格。
第3种方式：其他价格调整方式：    /     。

11.2 法律变化引起的调整 ：  基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由分包人承担，合同价下降的由发包人受益。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（一）本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：
（1）综合单价；
（2）施工组织措施项目费费率；
（3）规费费率、税金税率；
（4）其他项目费中的承包人部分的费率和单价；
（二）计日工综合单价[工数经发包人签证，综合结算单价（含税金、规费等其他费用）] 技术工按260元/工日，普工按180元/工日计取，点工部分工程结算时不作下浮。
（三）其他可能发生的费用，投标报价时综合考虑，工程结算时不另行计取：
（1）因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。
（2）凡招标文件中没明确允许补差或建设主管部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它费用：如环保费、办理噪音排放许可证、建筑垃圾处置许可证、二次搬运费（不管是何原因）、已完工程及设备保护费全部由承包人承担，不管实际情况如何，都不予调整。
（3）特、大型机械进出场费和安拆费用按承包人的投标价包定，台次按预算书中的台次包定，结算时不再另行调整。
（4）本工程所有材料（含水），其涉及的材料运输方式、运输距离、上山搬运等均由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取。
（5）山表土余方弃置运距、山表土余方回用运距、开采后石渣集中堆置运距、场内混凝土运距、苗木运距投标人在投标报价时综合考虑，结算时不再另行调整。
（6）本工程石方开挖已综合考虑各种石质，结算时不再因石质不同而调整费用，所有开采的石方直径应不超过0.5M，开采过程中可能涉及的初解费用，由承包人在投标时综合考虑，结算时不再另行计取。

（7）本工程预算考虑了开采出的石方上车费用，承包人在结合石料外运时配合第三方运输队装料上车，该费用承包人在投标时综合考虑，结算时不再另行计取。
（8）植生孔喷播（包含管状植生袋、锚固、包塑铁丝网、方木条等）、平台撒播（不挂包塑网）、SNS主动防护网安装，承包人在投标时自行考虑，结算不再调整。
（8）临时便道、临时水电接入、安全防护措施、警示牌，承包人在投标报价中自行考虑，结算不再调整。
（9）浆砌块石挡土墙，块石按利用考虑，招标控制价中综合考虑了清拣、加工等其他相关费用，承包人在投标报价中自行考虑。
（10）自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用，包含在合同价内，不再另行计取。发包人仅提供现有场地，承包人认为需进一步平整或需铺筑施工道路等发生的一切费用在投标报价时综合考虑，结算时不再另行计取。现场施工若须另行开辟道路或作业平台的，所需费用由承包人在报价时综合考虑，并已包含在合同价内，结算时不再另行计取。
（11）物价涨跌不予调整（本合同11.1项规定可调整的材料除外），政策性调差不予调整。

（12）除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。
风险费用的计算方法：已包含在合同价内。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及有关部门审核。
（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。
（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，按10.4.1条执行。
（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1条约定调整。
（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：
a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。
b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分重新组价。
c、施工组织措施项目，按合同约定的费率内容调整措施费用计算基数。
注：如合同条款中已约定包干的，则措施项目费用不作调整。
（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。
（7）工程中凡涉及工程项目变更管理均参照《三门县政府投资项目变更管理办法》（三政办规【2023】4号）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号）执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。上述管理办法如有变动时，按从新原则执行。

（8）投标人使用招标文件中推荐品牌材料以外的其他相当于推荐品牌产品时必须在采购前一个月内征得发包人同意，否则由投标人自行承担不计价等相应后果。

2．总价合同。

   总价包含的风险范围：                  /                。 

风险费用的计算方法：                   /               。 

风险范围以外合同价格的调整方法：         /             。 

3．其他价格方式：                  /                   。

12.2 预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，金额（    ）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费。

预付款支付期限： 开工通知载明的开工日期7天前支付 。

预付款扣回的方式：  不扣回，作为工程款，不抵扣每期应付进度款。

12.2.2  预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人应在发包人支付预付款前提供预付款担保。
预付款担保的形式为：预付款担保采用工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单、国有担保公司保函），金额为预付款的100%，预付款保函要符合以下条件：（1）预付款保函的受益人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司；（2）预付款保函提交人为承包人（如果联合体中标则为牵头人）；（3）预付款保函的有效期为1年及以上，但是承包人必须承担费用并保证使预付款保函按年出具并始终使其有效性相互衔接至预付款转化为工程进度款止；（4）预付款保函可以是独立保函或者非独立保函；非独立保函的保证方式：连带保证责任；（5）预付款保函纠纷处理法院为三门县人民法院。

特别约定：预付款保函的合同性质为担保合同，承包人不得提交保险合同代替担保合同。承包人未按照本合同约定履行义务，需要用预付款保函赔偿损失时，由保函的开立人承担独立保函责任或者承担连带担保责任（非独立保函）；格式由出具单位自拟，但可以参照招标文件第四章附件4格式，由发包人审核同意后采用。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、浙江省(2018版)市政预算定额、浙建建发[2019]92号文件《浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》、人工、材料、机械台班单价参照《台州造价信息》2024年第4期三门县信息价及工程所在地现行的有关工程造价方面规定及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。
12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。发包人每季度将通过测量复核一次工程量（以区自规部门复核为准），根据复核的工程量，每季度按实调整一次支付进度，在下一季度第一个月一次性调整，每季度的复核工程量也不代表业主确认的最终工程量。如存在争议的，先行处理无争议部分 。。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第11.1款约定的调整节点后，不计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，在结算时一次性办理。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款（不含预付款）。人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成专用条款第11.1条约定的调整节点后，不计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，在结算时一次性办理。

（2）合同范围内施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后（绿化须交工验收合格），发包人应向承包人付至合同内已实施部分总金额的90%（含预付款）。
（3）工程结算款经审定后付至结算价100%。发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人向发包人提供1.5 %的工程结算价款的质量保证金保函。

（4）承包人收取备料款及每期工程款时应开具符合税务部门规定的有效发票，其余按合同通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

 发包人将当期应付工程进度款（含预付款）的[15]%单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，承包人应确保专款专用。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按全国银行间同业拆借中心发布的同期（一年期）同类贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度 款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

12.5 支付账户：

承包人账户：                     

开户行：                      
账号：                       。
工程款实行人工费和工程款分账支付。
根据《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）的要求，承包人须在施工合同签订后30日内在工程所在地银行设立专用的农民工工资账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。账户开设相关要求详见《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）中的相关规定。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收
竣工验收按《建设工程质量管理条例》第十六条执行。
绿化养护期为2年，养护期自工程交工验收合格以后开始计算，养护期满后再进行竣工验收。
养护：交工验收合格后由承包方负责养护2年，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种（补种的花草苗木须符合发包人要求的标准，并经发包人认可），补种的花草苗木尚需负责养护2年。
养护期间应组织养护队伍进行日常养护，及时除去杂草和修剪、施肥、浇水、有效防治病虫害等，确保绿化效果。养护期间如发生台风、干旱等原因造成苗木倒伏或死亡，发包人通知承包人应24小时内及时完成扶正或更换工作，如逾期未改正的，发包人有权委托其他单位先行扶正或更换，产生的费用由承包人负责，并按实际发生费用的双倍扣除质量保修金。
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 竣工验收程序按合同通用条款    。

承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          /          。

（1）单机无负荷试车费用由       承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求：               /                   。

14. 竣工结算

14.1竣工付款申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在 28 天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。
工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后 28 天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。
2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在（  ）天内送第三方审计。待审计结束后，并签发竣工结算证书。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间 60 天内，利率按全国银行间同业拆借中心发布的同期（一年期）同类贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按全国银行间同业拆借中心发布的同期（一年期）同类贷款市场报价利率的 2 倍计算；
（2）发包人在签署最终工程结算证书后 14 天内，按专用条款 15.3 条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按全国银行间同业拆借中心发布的同期（一年期）同类贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过 56 天，按全国银行间同业拆借中心发布的同期（一年期）同类贷款市场报价利率的 2 倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第 20 条处理。
（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托第三方审计确定，工程款以第三方审定结论为依据。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2021〕13号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。
4.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    按发包人实际需求     。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止后 7 天内     。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用合同条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用合同条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 留置质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （1）  种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函，金额为1.5 %的工程结算价款； 

（2） 1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:                                   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函  。

关于质量保证金的补充约定：         /                  。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第 （4） 方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（约定是否计息）。

（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，满二年返还质量保证金的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金（不计息，保函形式提交的不予退还，到期保函自动失效。）
（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满二年可返还全部质量保证金。

（4）其它：  缺陷责任期终止后，质量保证金保函自动失效。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用合同条款  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款 7.3.2 条约定情形的，按该条款约定处理；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息，利率按全国银行间同业拆借中心发布的同期（一年期）同类贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息 支付违约金。工程款存在争议部分待争议解决后开始计息，利息不计复利。造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 支付承包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（ ）%计算；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等； 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
（7）其他：          /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的〔10〕%。

（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  如符合16.2.1（4）条款，在发包人要求改正期限30天拒不改正，发包人有权解决合同 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：         /          。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10 级（不含 10 级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱， 罢工、政府禁令 。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

   17.3不可抗力后果的承担

按通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 工程一切险、第三者责任险、安全生产责任险由发包人委托承包人投保，工程一切险（按合同总额的3‰计算）、第三者责任险事故次数不限（不计免赔额）。承包人根据保险单及发票纳入工程结算。 
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   农民工工伤保险按规定执行     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   由承包人自行确定        。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用合同条款规定执行     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。
选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /               。

其他事项的约定：                   /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用合同条款规定执行。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按合同通用条款规定执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  台州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 三门县 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：
（1）工程计量；
（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；
（3）工程变更和价格调整；
（4）竣工结算；
（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；
（6）索赔处理。
21.2在本项目施工期间因爆破、运输等原因对现有周边民房、构筑物等造成损坏的，所有责任、损失由承包人自行负责。
21.3承包人必须按期负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。发包人有权监督承包人对工人工资的发放，因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（如上访、劳动仲裁、斗殴、媒体报道等），发包人有权没收全部履约保证金。必要时可直接向工人支付劳工工资，并有权直接从进度款或结算款中予以扣除。
21.4如发生承包人原因造成工期延误，承包人向发包人支付误期赔偿费后，并不免除或减轻由此引发的监理延长服务时间所需的监理费，此费用由承包人承担酬金支付，相关服务收费按相关服务工作所需工日和《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（建设工程监理与相关服务收费管理规定附表四）收费。
21.5承包须按文明施工要求施工，工完场清，清理费用承包人自行承担。
21.6本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。
21.7承包人应充分了解施工场地的情况、地质条件现状、各自然条件因素、施工作业面、各个流程审批情况、交通情况等，中标后承包人不得以上述原因为由要求发包人调整价格。
21.8边坡喷水设备采用自动喷灌系统喷洒，由喷头、管网、首部、水源（蓄水池已单独计算）等组成, 其费用含高陡边坡，涉及高空作业、材料二次搬运等施工安装，具体详见自动喷灌系统清单,施工单位施工时投入的设备规格及数量不能低于清单数量。
21.9本项目含炸药爆破工程，承包人进场爆破施工前，须协助发包人办理采矿许可证和炸药审批等手续。炸药的使用须符合规定，承包人须保证施工安全，由此引起安全事故的，承包人须承担全部责任和赔偿损失。
21.11本工程治理中产生的石方归发包人所有，承包人不得私自外运，发现一次扣除履约担保金额的10%，并追究相关损失。如发现二次及以上，发包人有权解除合同，并没收全部履约保证金，并追究相关损失。
发包人(公章)：                               承包人(公章)：                           
地  址：                                    地  址：                                
法定代表人(签字)：                           法定代表人(签字)：                       
委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：                       
电  话：                                    电  话：                                 
传  真：                                    传  真：                                 

附件：
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：承包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
附件11：暂估价一览表
附件3：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）： 台州市北部湾区经济开发集团有限公司      

承包人（全称）：                                   

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就三门县健跳镇门头咀石矿边坡生态环境治理工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

质量缺陷保修范围双方约定如下：本工程承包范围内的内容。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

双方约定本项目中的绿化工程养护期为2年，养护期自工程交工验收合格以后开始计算，养护期满后再进行竣工验收。养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种，补种的花草苗木尚需负责养护2年。 

本项目其余工程的质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   ①工程质量保修期间，发包人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切费用和责任(包括安全责任)由承包人承担，所需的保修费用由发包人确定为准，保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担 。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                承包人（公章）：                      
地  址：               地  址：                
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：               
委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：               
电  话：             电  话：              
传  真：             传  真：               
开户银行：             开户银行：            
账  号：                  账  号：              
邮政编码：               邮政编码：             
 附件9：

预付款保函

（独立保函）

编号：

申请人：                      地址：

受益人：                      地址：

开立人：                      地址：

受益人名称：

鉴于     （以下简称“受益人”）与      （以下简称“申请人”）于   年   月  日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥      元）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过于   年   月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：             （公章）

法定代表人（或授权代表）：     （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

  开立时间：  年  月  日

预付款保函

（非独立保函）

编号：

担保权人/发包人：                    地址：

承包人：                            地址：

保证人：                            地址：

（发包人名称）：

鉴于   （以下简称“发包人”）与      （以下简称“承包人”）于   年  月  日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，不将预付款挪作他用，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       元）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过   年  月  日。

三、承担保证担保责任的形式

发生应承担保证责任情形的，我方在保证金额内向贵方支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：  （公章）

法定代表人（或授权代表）：  （签字）

地    址：

邮政编码：    

电    话：  

开立时间：  年  月   日

履约保函（独立保函）

编号：

申请人：                       地址：

受益人：                       地址：

开立人：                       地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：      （公章）

法定代表人（或授权代表）：      （签字）

地    址：

邮政编码：   

电    话：      

传    真：    

开立时间： 年 月 日

履约保函

（非独立保函）

编号：          

承包人：                                  地址：

担保权人/发包人：                          地址：

保证人：                                   地址：

（发包人名称）：

鉴于     （以下简称“发包人”）与      （以下简称“承包人”）于  年  月  日就    工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《     》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥      元 ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：       （公章）

法定代表人（或授权代表）：      （签字）

地    址：

邮政编码：     

电    话：       

传    真：      

时    间： 年  月  日

附件11：
暂估价一览表
单位工程名称：                                               第1 页共1 页

	序号
	材料名称、规格、型号
	计量

单位
	数量
	单价
	合价(元)
	备注

	1
	泵房(旱季向上泵水)
	座
	2
	20000
	40000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	40000
	


第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：   三门县健跳镇门头咀石矿边坡生态环境治理工程   

工程项目地址：   三门县健跳镇          
建设单位（甲方）： 台州市北部湾区经济开发集团有限公司      
施工单位（乙方）：                                     
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　              法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　            地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　        电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　        年　月　日

第五部分    安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

乙方：                                 

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。在施工工程承包合同的执行上，本合约具有优先权。
   一、管理目标：
    1. 杜绝重大安全事故，工亡事故为零；
    2. 重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下；
    3. 现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；
    4. 现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；
    5. 不发生重大中毒事故以及群发性传染病；
    6. 必须保证施工现场创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1. 乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；
 2. 乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3. 乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

4. 乙方必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周安全例会制度与班前安全讲话制度、各级安全教育培训以及持证上岗制度、甲方的安全检查制度、检查整改消项制度、安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度、安全防护验收表和施工变化后交接检验制度、个人劳动防护用品定期定量供应制度、预防和治理职业伤害与中毒事故、职工因工伤亡报告制度。

5、如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，甲方为抢救提供必要条件。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担；乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；
    6、乙方必须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
    7、乙方必须执行安全防范制度，要对施工工程范围内工作人员的安全负责；乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

三、甲、乙双方的责任
    1、甲方对施工现场的安全生产全面负责。
    2、甲方有权对乙方进入现场所带机械设备、电气设备的安全防护设施及用品进行监督检查，对不符合安全规定的设施、用品有权禁止使用。
    3、甲方有权对乙方在施工中出现的不安全隐患签发隐患通知书，并限期整改，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方的作业，由此产生的后果由乙方承担一切责任。
    4、由甲方提供给乙方使用的施工用电、甲供材料、设备等必须经双方验收合格，签字移交后方可使用，但在使用过程乙方不得随意拆改、更换，否则，产生的一切后果由乙方承担（包括经济赔偿在内）一切责任。
    5、乙方在施工现场内施工，必须服从甲方及监理单位、安全监督单位的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。
    6、施工人员进场前，必须先将现场负责人，施工人员（包括管理人员、施工人员、特殊作业人员）花名册，企业资质证书和委托书等原件或复印件送甲方备案。
    7、进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。现场严禁垂直交叉作业；高处作业禁止将工具、配件及物件上下抛掷；危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。
  　8、施工用电不得乱拉乱接，需要用电时，必须由专职电工操作；需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。各类特殊作业人员必须持有效证件上岗。
  　9、乙方应教育本单位作业人员做到文明施工、安全生产，在平时的工作中做到活完场清，工完场冷，材料码放有序，保持施工现场的宏观整洁，防止造成环境污染。

四、事故责任与处理
  　1、由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向甲方报告，同时由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济补偿。
  　2、由于乙方以外的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理时，参照国家现行政策，由责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。
  　3、由于乙方或乙方作业人员违章指挥，违章作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理。

4、乙方在施工过程中，应不妨碍甲方既有污水处理设施的正常运行，由于乙方原因造成甲方生产损失的，由乙方承担全部经济损失。

五、本协议一式四份，甲方、乙方各执一份，上报各自主管部门一份。

六、本协议有效期为：从签订之日起至乙方的工程项目竣工（完工）及所有人员全部撤出现场为止。

甲    方：                                  乙    方： 

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

签订时间：    年   月    日         签订时间：    年   月  日

第五章  工程量清单编制

（1） 工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格格式详见电子招标文件。

（2） 招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。

（3） 招标人再在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。

（4） 为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（5） 工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。

（6） 投标人应依据工程的实际，结合先行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

（7） 招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

（8） 投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。

1. 工程概况
1、该工程由台州市北部湾区经济开发集团有限公司负责建设。浙江省地矿勘察院有限公司负责施工图设计。项目位于三门县健跳镇。项目内容主要包括削坡土石方爆破开采、挡墙工程、排水沟工程、跌水槽工程、截水沟工程、消能池、蓄水池、绿化工程、边坡加固工程、喷灌系统、标志牌、焊接网隔离栅等。

2、编制范围:包括削坡土石方爆破开采、挡墙工程、排水沟工程、跌水槽工程、截水沟工程、消能池、蓄水池、绿化工程、边坡加固工程、喷灌系统、标志牌、焊接网隔离栅等工程。

2. 编制(审核)依据

1、建设单位提供的图纸；                                                                                                

2、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版本)， 以及相关补充规定与综合解释等；
3. 清单工程量计算说明

1、清单工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

2、清单项目特征如与图纸不符或描述不全的，投标人应根据《建设工程工

程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸要求综合考虑在内。

4. 有关事项说明

1、本工程预算考虑了开采出的石方上车费用，承包人在结合石料外运时配合第三方运输队装料上车，该费用承包人在投标时综合考虑，结算时不再另行计取。

2、植生孔喷播（包含管状植生袋、锚固、包塑铁丝网、方木条等）、平台撒播（不挂包塑网）、SNS主动防护网安装，承包人在投标时自行考虑，结算不再调整。
3、临时便道、临时水电接入、安全防护措施、警示牌，承包人在投标报价中自行考虑，结算不再调整。

4、浆砌块石挡土墙，块石按利用考虑，招标控制价中综合考虑了清拣、加工等其他相关费用，承包人在投标报价中自行考虑。
5、泵房(旱季向上泵水)按20000元/座考虑以暂估价计入。
6、报告内所涉及到的金额均为人民币。
第六章  图纸

施工图纸下载请登录
三门县工程建设电子交易平台下载（gcjs.jyzx.sanmen.gov.cn）
第7章 技术标准和要求

1. 工程概况

三门县健跳镇门头咀石矿位于三门县健跳镇东侧的门头咀，紧靠三门湾海域。由于矿山历史开采不规范，导致矿区北部、

南部均存在最终边坡不符合开采设计的情况，存在较大安全隐患。根据《浙江省国土资源厅关于下达2017 年度矿产督察意见的通知》（浙土资厅函[2017]698 号）及《三门县健跳镇门头咀石矿督察意见》，“矿区南侧、西北侧部分区域没有按台阶式开采，坡面偏陡，存在安全隐患”。

根据现场勘查，矿区南部、北部采区的最终边坡因历史不规范开采，加上边坡节理发育，从而导致最终边坡存在高陡边坡及台阶宽度少于设计要求等安全隐患。
矿区根据地形分南、北两个采区开采（即Ⅰ、Ⅱ期开采）。
矿区南部采区（即Ⅰ期）最终边坡台阶参数如下：

+94m水平以上宕面自上而下形成了+151m小平台、+132m斜坡平台，这些平台均不规范，安全平台宽度局部最小处为0m，宕面最高达68m，坡面角局部达85°左右，+94m水平的最终边坡角为70°，现台阶上存在较多浮险石及爆破或铲装后的松石。+94m水平留设有最大宽度为48m的宽大平台。

+94m至+64m之间留设的平台也不规范，+64m最宽处约8m，最窄处约1m；+79m最宽处约10m，最窄处约1m；边坡存在掉块，局部坍塌现象。

矿区北部采区（即Ⅱ期）+64m平台以上最终边坡台阶参数如下：

+94m水平以上顶部形成了+132m～+178m斜平台，宽度为0m～20m；自上而下设有+118m～+124m、+108m～+111m、+93m～+95m、+76m～+80m、+63m～+65m，宽度分别为0m～11m、0m～20m、0m～9m、0m～10m、0m～6m及0m～7.5m，安全平台均不规范，边坡存在掉块，局部坍塌现象。
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                      图2-2 北采区开采现状

[image: image2.png]



图2-3 北采区边坡坍塌体
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图2-4 北采区危岩体
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图2-5 北采区纵向裂缝
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图2-6 南采区俯视图
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图27 南采区+94m以上顺层发育节理正视图
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图2-8 南采区+94m以上顺层发育节理侧视图
2. 技术规范及标准

2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（一）《中华人民共和国森林法》（1998 年）；

（二）《浙江省地质灾害防治条例》（2010 年3 月）；

（三）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

（四）《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB 50086-2001）；

（五）《崩塌防治工程设计规范（试行）》（T/CAGHP 032-2018）；

（六）《边坡喷播绿化工程技术标准》（CJJ/T 292-2018）；

（七）《边坡柔性防护网系统》（JT/T 1328-2020）；

（八）《挡土墙（重力式 衡重式 悬臂式）》（国家建筑标准设计图集 04J008，2004 年7 月）；

（九）《浙江省废弃矿山生态修复技术规范（试行）》；

（十）其他有关标准及规范；……

2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

3．材料质量要求

3.1 材料选择

（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”， 投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。

（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

3.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
4．工程管理的要求

4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

5．其他

附件：主要设备材料备选品牌一览表
	序号
	材料名称
	备选品牌或厂家
	备用品牌

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

2.为了保证主要设备材料“或相当于”具有操作性，主要设备材料备在招标人纪检监察部门的监督下，选品牌按以下方法产生：

①由招标人提供某种设备材料7种及以上推荐品牌；

②由招标人选取其中3种直接作为备选品牌，在剩余的推荐品牌中随机抽取2种进入备选品牌，其余作为备用品牌；

③当以上备选品牌的实际购买价明显高于市场价时，中标人可向招标人提出申请采用备用品牌，情况属实的，招标人应同意将备用品牌增补为备选品牌。

第八章  投标文件格式
目    录

一、项目负责人简历表

二、项目技术负责人简历表

三、项目安全负责人简历表
四、爆破作业项目技术负责人简历表
五、项目专职安全员简历表
六、台州市建设工程投标人资格自查表

七、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

八、未被列入2023年度浙江省地矿信用等级名单D、E级承诺函

九、投标承诺书

十、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书
十一、拟派爆破作业项目技术负责人无在其他未完工爆破作业项目担任项目技术负责人承诺书
十二、法定代表人身份证明

十三、法定代表人授权委托书

十四、停工证明

十五、未验收证明

十六、联合体协议书
十七、投标人资信标自评表
一、项目负责人简历表
                                工程 

项目负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简

历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）：                                    

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

二、项目技术负责人简历表

                              工程

项目技术负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事技术负责人年限
	　

	简

历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 

                            投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

三、项目安全负责人简历表

                              工程

项目安全负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事安全负责人年限
	　

	简

历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 

                            投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

四、爆破作业项目技术负责人简历表

                              工程

爆破作业项目技术负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事爆破作业年限
	　

	简

历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 

                            投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

五、项目专职安全员简历表

                              工程

项目专职安全员简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事专职安全员年限
	　

	简

历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 

                            投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日
六、台州市建设工程投标人资格自查表

                              工程

台州市建设工程投标人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件

条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	1.4.1（1）
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	1.4.4（1）
	否
	

	3
	是否为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人
	1.4.4（2）
	否
	

	4
	是否为与不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的
	1.4.4（3）
	否
	

	5
	是否为本标段前期准备提供设计或咨询服务的
	1.4.4（4）
	否
	

	6
	是否为本工程的监理人
	1.4.4（5）
	否
	

	7
	是否为本工程的代建人
	1.4.4（6）
	否
	

	8
	是否为本工程提供招标代理服务
	1.4.4（7）
	否
	

	9
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	1.4.4（8）
	否
	

	10
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	1.4.4（9）
	否
	

	11
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作
	1.4.4（10）
	否
	

	12
	是否被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照
	1.4.4（11）
	否
	

	13
	是否进入清算程序，或被宣告破产
	1.4.4（12）
	否
	

	14
	是否被依法暂停或取消投标资格
	1.4.4（13）
	否
	

	15
	是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形
	1.4.4（14）
	否
	

	16
	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内
	1.4.4（15）
	否
	

	17
	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定
	1.4.4（16）
	否
	

	18
	是否存在投标人（包括法定代表人）其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.4（17）
	否
	

	19
	是否存在投标人及其法定代表人有被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）
	1.4.4（18）
	否
	

	20
	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）
	1.4.4（19）
	否
	


                                                    法定代表人（签字或盖章）：           

                                      投  标  人（盖章）：           

                                                          年    月    日

七、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

                               工程

台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件

条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目负责人资格是否符合
	1.4.1（3）
	是
	

	2
	投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：

（1）无在建；

（2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；（证明格式自拟）

（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供停工报告和经工程所在地行政主管部门盖章的书面停工证明（详见招标文件格式十四））；

（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供竣工报告和工程所在地行政主管部门书面证明（详见招标文件格式十五））。

属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传）。
	10.4
	应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形
	属    情形

	3
	项目负责人是否存在安全生产任职资格不符合相关规定
	1.4.4（16）
	否
	

	4
	是否存在项目负责人有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.4（17）
	否
	

	5
	是否存在拟派项目负责人有被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）
	1.4.4（18）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：               

投  标  人（盖章）：              

年    月    日

八、未被列入2023年度浙江省地矿信用等级D、E级承诺函
未被列入2023年度浙江省地矿信用等级D、E级承诺函
根据《浙江省矿业权人和地矿中介服务机构信用监督管理办法》（浙自然资规〔2020〕1号）规定，我公司未被列入2023年度浙江省地矿信用等级D、E级。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！
              法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：              年    月    日

九、台州市投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在以下串通投标行为：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：                

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标保证金的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

                                                                   年       月      日

十、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

                                         工程

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

                                                                   年       月      日

十一、拟派爆破作业项目技术负责人无在其他未完工爆破作业项目担任项目技术负责人承诺书
拟派爆破作业项目技术负责人无在其他未完工爆破作业项目担任项目技术负责人承诺书

(招标人名称)                                 ：
我方参加三门县健跳镇门头咀石矿边坡生态环境治理工程施工投标的申请，拟派爆破作业项目技术负责人（姓名）           ，身份证号：           ，现我方向你方慎重承诺：拟派爆破作业项目技术负责人无在其他未完工爆破作业项目担任项目技术负责人。
以上承诺如有虚假，如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理，并投标保证金不予退还。
法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

                                                                   年       月      日

十二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
（参考样张）

本授权委托书声明：我            （姓名）系                           （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）在          年   月   日至       年    月    日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                  工程     的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认

代理人无权转委托，特此委托。

代理人手机号码：                 
附




投标人（单位盖章）： 

法定代表人（签字或者盖章）：    

日期：         年      月     日

十三．法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

（参考样张）
单位名称：                              

地址：                                  

姓名：     性别：   年龄：   职务：    系     的法定代表人

代理人手机号码：              
附                                      




投标人：（盖单位公章）

      年       月      日
十四．停工证明
停工证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日



	行政主管部门证明：

自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。

十五．未验收证明
未验收证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工，并于___年___月___日向贵单位提交竣工报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日

	行政主管部门证明：

承包人向原建设单位提交了竣工报告至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。

十六．联合体投标协议书
联合体投标协议书

（格式供参考）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：      
6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：      （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

成员名称：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：        年   月    日

十七、投标人资信标自评表

                                                     工程

投标人资信标自评表

	序号
	评审因素
	评审标准
	自评得分
	页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


              法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：              年    月    日

代理人身份证正面复印件粘贴处





代理人身份证背面复印件粘贴处





法定代表人身份证正面复印件粘贴处





法定代表人身份证反面复印件粘贴处
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