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三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知

1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。

特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。
6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：章宏涛，13968512856。QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。
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第1章 招标公告

三门县珠游溪水生态环境优化提升修复工程（EPC工程总承包）

招标公告

1、招标条件

本招标项目三门县珠游溪水生态环境优化提升修复工程已由三门县发展和改革局以三发改审（2025）72号批准建设，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100%，项目法人为台州市生态环境局三门分局，招标人为台州市生态环境局三门分局，招标代理机构为三门县海川工程技术咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目三门县珠游溪水生态环境优化提升修复工程总承包进行公开招标。
2、项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目针对珠游溪及其主要支流展开水生态修复工程建设。珠游溪是三门县最大的入海河流，发源于临海市羊岩山西楼坑，河长26.355km，流域面积 200.4km2。珠游溪主要支流包括吴岙溪、珠岙溪等。建设内容包括：

（1）珠游溪生态缓冲带建设修复工程：通过在珠游溪建设修复 6.2km 生态缓冲带，对珠游溪河道滨岸带农业种植污染物进行拦截，合计种植生态缓冲带 34722m2，其中种植草本植物 30016m2，种植灌木 4706m2。

（2）珠游溪水生态修复工程：通过对珠游溪部分河道开展水生态系统建设工程，建设水生态系统4131m2，共种植挺水植物 2061m2，铺设纤维生态浮床 2070m2；

（3）水下森林建设：在珠游溪干流和吴岙溪、珠岙溪两条支流建设水下森林 7.4km，种植沉水植被共计 28418m2。

工程概算经审核总投资为5215.5827万元，其中建安工程费4382.3226万元。

2.2本标段招标范围为：在本工程初步设计的基础上进行优化设计及施工图设计、施工图预算、竣工图编制、协助项目业主前期报批、设备材料采购、工程施工与管理以及与之有关的报告编制、验收和结算资料整理、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等。

2.3 计划总工期：210日历天。其中设计工期在合同签订后30日内完成施工图设计，施工工期180日历天。
2.4 质量要求：

（1）施工质量标准：达到合格工程的国家施工验收规范和标准。

（2）设计质量标准：符合现行有关规范、标准、规定要求，各专业、专项工程设计达到国家现行工程设计文件编制深度规定，且满足发包人要求。

3、投标人资格要求

（一）投标人：

3.1 本次招标要求投标人同时具备以下资质：

3.1.1 施工资质：同时具备环保工程专业承包一级及以上资质以及水利水电工程施工总承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态）；
3.1.2 设计资质：具备工程设计综合资质甲级或环境工程（污染修复工程）设计专项甲级资质或环境工程（水污染防治工程）设计专项甲级资质；
3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 
3.2.1 项目负责人由牵头单位人员委派；

3.2.2 联合体数量不超过  2  个；

3.2.3 联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；
3.2.4 其他：（1）本项目联合体数量不超过2个，联合牵头人必须为施工单位，项目负责人须由牵头单位拟派。（2）应提供联合体协议书，明确各成员承包范围、职责分工，所有联合体成员共同向招标人承担连带责任。若牵头人无法按照约定及招标人要求履行义务，所有联合体成员承诺均有义务直接接受招标人指令、服从招标人安排。（3）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一项目中投标。
3.3 具备有效的企业安全生产许可证（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）；

3.4 企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）；

（二）拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人：

3.5 拟派项目负责人具有环保（或生态环境）类相关专业高级工程师及以上职称资格或具有水利水电工程一级注册建造师,并具有对应有效的安全生产考核合格证书（B类）（如项目负责人为高级工程师及以上职称则无需提供安全生产考核合格证书（B类）；联合体投标的，项目负责人由联合体牵头单位委派）；
3.6 拟派设计负责人具有环保（或生态环境）类相关专业高级工程师及以上职称资格（联合体投标的，设计负责人由承担设计工作的联合体成员委派）；

3.7 拟派施工负责人具有环保（或生态环境）类相关专业高级工程师及以上职称资格或具有水利水电工程一级注册建造师,并具有对应有效的安全生产考核合格证书（B类）（如施工负责人为高级工程师及以上职称则无需提供安全生产考核合格证书（B类）；联合体投标的，施工负责人由联合体牵头人委派）；
3.8如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标。

3.9其他：投标人拟派的项目负责人可以兼任施工负责人。
（三）其他：

3.10 专职安全生产管理人员具有有效的安全生产考核合格证书，配备人数至少2个（联合体投标的，专职安全生产管理人员须由联合体牵头人委派）；
3.11 投标人（含联合体各方）未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”及“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn/）列入“严重失信名单”。
3.12 投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2020年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”为准）；

3.13 投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2020年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单（以“中国执行信息公开网”为准）；

3.14 投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入建筑市场失信黑名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.15 投标人及其拟派的项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；

4、招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：gcjs.jyzx.sanmen.gov.cn）自行下载招标文件、工程量清单、投标工具和施工图纸。

4.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

4.3本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：gcjs.jyzx.sanmen.gov.cn)。

5、投标文件的递交

5.1投标文件上传、提交截止时间（投标截止时间，下同）为2025年  月  日上午09时00分；开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。本项目采用不见面开标形式，投标人进行远程解密无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。
5.2纸质保函递交时间及地点：投标截止之日上午8时00分至9时00分；地点：三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。

5.3逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。
6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。
7、联系方式

招 标 人：台州市生态环境局三门分局
地      址：三门县海游街道湫水大道8号
联  系  人：王刚华
联系电话：13968508035
 
招标代理机构：三门县海川工程技术咨询有限公司

地      址：三门县滨海大道 20 号 4 楼(心湖国际二期)
联   系   人：邵珉浩

联系电话：0576-89305502/15267621162
台州市生态环境局三门分局

三门县海川工程技术咨询有限公司

台州市生态环境局三门分局

2025年  月  日

第2章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：台州市生态环境局三门分局

地址：三门县海游街道湫水大道8号

联系人：王刚华

联系电话：13968508035

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：三门县海川工程技术咨询有限公司

地址：三门县滨海大道 20 号 4 楼(心湖国际二期) 

联系人：邵珉浩

联系电话：0576-89305502、15267621162 

	1.1.4
	工程名称
	三门县珠游溪水生态环境优化提升修复工程（EPC工程总承包）

	1.1.5
	建设地点
	三门县珠游溪

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政拨款100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	服务期要求
	总工期：不超过210日历天，投标承诺工期不得超过该计划工期。
其中设计工期在合同签订后 30 日内完成施工图设计，施工工期180日历天。

	1.3.3
	质量要求
	1.设计质量标准：符合现行有关规范、标准、规定要求，各专业、专项工程设计达到国家现行工程设计文件编制深度规定，且满足发包人要求。
2.施工质量标准：达到合格工程的国家施工验收规范和标准。

	1.4.1
	投标人资格条件、能力和信誉
	详见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

(接受。应满足下列要求：见投标人须知前附表1.4.1相关要求。

	1.5.2
	设计成果补偿
	(不补偿

□补偿，补偿标准：
/  。

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织，投标人自行踏勘。
□由招标人组织，时间和地点：   /  。 
联系人和联系电话：  /  。

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

(召开。召开时间： / ；召开地点： / 。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式
	截止时间：2025年     月    日     时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求 ，招标人可以拒绝受理）
提交方式：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html。

联系方式：15267621162、0576-89305502      联系人： 邵珉浩 。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 
15日前，在http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html（招投标交易平台）公布，并以电子文件形式上传至三门县工程建设电子交易平台供投标人下载，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止 
时间 7 日前，以上款相同的形式发布。 
公布网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html（招投标交易平台）

	1.11
	投标人拟分包的工作
	(不允许

(允许，分包内容要求：不得将工程总承包项目中的主体工程的设计和施工分包给其他单位。其他要求详见招标文件。

	1.12
	偏离
	(不允许。

(允许偏离的内容、范围和幅度：非实质性要求允许细微偏离，不允许重大偏离。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标控制价及明细（招标控制价所列数量不视为要求承包人实施的实际或准确的工程量，仅作为投标报价参考）；
2.□（1）本项目不具备公开完整项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的条件，故前期项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的编制单位及其评估单位不允许参与本工程总承包项目的投标。（适用政府投资项目）
(（2）本项目已公开完整的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件,允许上述前期项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的编制单位及其评估单位参与本工程总承包项目的投标。
(（3）其他：    /    。
其他：   /   。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人须知前附表第1.10.2项

	2.2.2
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	详见本工程招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注当地http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html（招投标交易平台）发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1
	投标文件组成
	投标文件由资信标、技术标、商务标三部分组成，由三门工程投标工具 4.5版本生成后缀名.已加密投标文件。包括：
（一）资信标（由三门工程投标工具4.5版本生成的资信标电子投标文件）包括：

（1）台州市建设工程诚信投标承诺书（格式详见附件）；

（2）项目负责人简历表（格式详见附件）；

（3）设计负责人简历表（格式详见附件）；

（4）施工负责人简历表（格式详见附件）；
（5）联合体协议书（如联合体投标时必须提供）；

（6）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（格式详见附件）（如联合体投标，则由联合体牵头人提供）；

（7）投标人（联合体投标的，指联合体各成员）及其法定代表人、拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人无行贿犯罪记录承诺书（格式详见附件）
（8）拟派项目负责人、施工负责人无在建承诺书（格式详见附件）
（9）未被列入招标投标失信黑名单及不存在投标人须知 1.4.3中的任一情况承诺书（格式详见附件）
（10）法定代表人授权委托书（格式详见附件）或法定代表人身份证明（格式详见附件）（如为联合体投标，则由联合体牵头人出具）；

（11）投标人投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统 ”上，参与投标资质的“ 资质动态核查结果证明 ”（如联合体投标，由联合体牵头人提供）。

（12）证书材料： ①如投标人为浙江省省外企业的，应提供进浙承接业务备案证明材料（如原备案证明超出有效期的须提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”已完成备案的证明材料扫描件）（如为联合体投标，联合体成员为浙江省省外企业的则均需提供）；

②《安全生产许可证》和《企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书打印件），投 标人提供的《企业资质证书》上对应本项目要求的资质有效性，投标人提供的企业资质证书上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准（如为联合体投标，《安全生产许可证》则由联合体牵头人提供）；

③投标人企业营业执照副本（或事业单位法人证书）（如为联合体投标，则联合体各方均须提供）；
④设计负责人的职称证书；（如为联合体投标，则由负责设计工作的联合体成员提供）；
⑤项目负责人（兼施工负责人）的职称证书或《建造师注册证书》和安全生产考核合格证书（B类）。投标人拟派项目负责人（兼施工负责人）的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。（如项目负责人（兼施工负责人）提供职称证书的则无需提供安全生产考核合格证书（B类）；如联合体投标，由联合体牵头人提供）；
（13）其他证明材料（按评标方法中的资料要求提供）。评标办法中要求提供的相关资料复印件，未按要求提供的，不作为评分依据。
注意：证书材料须加盖公章（若为联合体投标，加盖联合体牵头人公章），以上证书材料若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子职称证书及注册证书打印件。以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。

备注：（1）以上资信标内容均需在三门投标编制4.5 版本中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。

（2）企业资质证书及项目负责人（兼施工负责人）建造师注册证书未能在全国建筑市场监管公共服务平台和省、直辖市相应平台查询到的作无效标处理。
（二）技术标（包括施工图设计方案和施工组织设计）

由三门投标编制4.5版本生成的技术标电子投标文件（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制）
（三）商务标（由三门工程投标工具 4.5版本生成的商务标电子投标文件）包括：

（1) 投标函（格式详见附件）；

（2) 投标报价汇总表（格式详见附件）；

注：如为联合体投标，投标文件则由联合体牵头人提交。资料不全（模糊不清者视为不全），资格审查不予通过。资格审查未通过，无资格进入下阶段评审。

	3.1.6
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目招标控制价：4527.0748万元，最高投标限价：3999.3984万元；其中：
①工程设计费的最高限价为：13.1829万元；
②建筑安装工程费最高限价为：3856.4439万元；
③安全文明施工费最高限价为：109.5581万元（不做竞争）；

④工程保险费为最高限价为：20.2135万元（不做竞争）。

备注：投标人投标总报价及分项投标报价均不得超过投标总报价及相对应分项最高投标限价，否则作无效标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标报价按建安工程费、设计费、安全文明施工费、工程保险费四部分分别报价，并最终报出投标总价。即投标总价=建安工程费报价+设计费报价+安全文明施工费+工程保险费。

	3.3.1
	投标有效期
	90个日历天（自投标截止日起计算）

	3.4.1
	投标担保
	要求递交投标保证金

1、担保金额：人民币50万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。）

2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金

①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县建设工程项目交易系统”取得相应的取得投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州市生态环境局三门分局（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过三门县建设工程项目交易系统在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交；

①若是投标人的法定代表人递交工程保函的，应持法定代表人身份证明原件（参考格式见附录1）及身份证原件，否则工程保函不予签收。

②若是投标人委托代理人递交工程保函的，应持针对本项目的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附录1）及身份证原件，否则工程保函不予签收。

③递交工程保函时所要求提供的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明中的人员须与投标文件组成中提供的人员一致，若提供的不一致则以无效标处理。

递交时间：同投标文件递交截止时间；

递交地点：三门县公共资源交易中心交易大厅（一）或（二）；

接收人：三门县海川工程技术咨询有限公司；

接收人联系方式：邵珉浩 15267621162；

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。（工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知 3.4.3”所列条款。）

（温馨提示：请各投标单位仔细核对工程保函的保险责任所列条款。）

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出；

⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。

⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

	3.4.3
	其他可以不予退还投标担保的情形
	1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

(2.拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日有在其他在建合同工程 

上担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施 

工负责人）的情形。

3.其他：投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： 

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 

（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.5
	实质性响应招标文件资料
	1.企业法人营业执照；
2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）；
3.(联合体各方签订的联合体共同投标协议书（联合体投标的提供）；
4.(建设行政部门核发的资质证书；
5.(企业安全生产许可证；法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的安全生产考核合格证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书。（联合体投标的，承担施工工作的所有联合体成员均需提供）；

提供投标人投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。（联合体投标的，承担施工工作的所有联合体成员均需提供）；

6.(施工负责人的安全生产考核合格证书（如为专业技术职称证书的则无需提供；联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）；
7.(拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人的注册执业资格证书或专业技术职称证书；
8.(投标承诺书（应按照本招标文件提供的格式填写）；
9.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或保证金联保证明或其他）。
10.(专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）。
11.□符合招标公告要求的类似业绩证明材料
12.(招标人认为需要增加的其他符合法律法规规定的实质性响应资料：招标公告第3条“投标人资格要求”的其他规定、投标人须知第3.1项的要求。

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的年份要求
	同投标人须知前附表 1.4.1 相关要求。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	2020年 1 月 1 日至投标截止时间

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

(允许

	3.6.1
	投标文件其他格式要求
	(技术标编制要求： 
（1）技术文件采用明标形式； 
（2）技术文件采用 A3 幅面； 
（3）建议技术文件字体为四号宋体，行距1.5倍。 

	3.7.3
	签字或盖章要求/电子投标文件盖章要求

	1.招标文件提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可；

(2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件的复制件并加盖投标单位电子印章；

3.其它要求：    /     

	3.7.4
	投标文件份数
	1.三门工程投标工具 4.5版本生成

2.其他：中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件(资信标、技术标、商务标分册装订)正本各1份、副本各4份(投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致)。

	4.2.2
	递交投标文件地点/电子投标文件上传平台
	1、电子投标文件（资信标、技术标、商务标）上传至三门县工程建设交易平台，步骤如下；

1）登陆三门县公共资源交易网(网址:jyzx.sanmen.gov.cn)；

2）须在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在“我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）”并保存。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否
(是

	4.2.4
	电子投标文件编制
	本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序(三门工程投标工具4.5版本)编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”见https://jyzx.sanmen.gov.cn//Download。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。

投标工具开发商:杭州品茗信息技术有限公司

联系电话:章宏涛13968512856

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	1.投标人未按规定加密的投标文件。 
2.未在投标截止时间前完成上传或提交的投标文件。
3.其他：  /  。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	1.开标时间：同投标截止时间。
2.开标地点：三门县公共资源交易中心。

3.开标平台：三门县工程建设电子交易平台。

4.其他：     /      。

	5.2
	开标程序
	1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登陆三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登陆交易系统-业务办理-开评标-进入不见面开标系统。

2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。

3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。

4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。

5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。

6、招标人代表现场抽取调整系数，抽取过程在不见面开标系统同步直播，接受招标监管机构人员监管。

7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间(由评标委员会确定合理所需时间)以予澄清或说明，否则视为自动放弃:后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成 PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。

注:若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话:章宏涛13968512856，也可加入QQ“三门交易平台交流群”(群号:146117595)进行业务咨询。

	5.3
	特殊情况处置
	1、特殊情况的处置
（一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，或因招标人 CA 锁原因导致招标人解密环节出现问题，招标人应向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。
（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。
2、开标特别说明
（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。
（二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
（三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件。
（五）其他：/。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共 5 人及以上单数，其中库选经济、技术专家不得少于专家人数的 2/3；库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》相关规定。

	6.3.1
	评标方法
	☑1.综合评分法

□（1）适用于技术复杂项目，技术标评分    分,资信标评分   分,商务标评分    分。 
☑（2）适用于非技术复杂项目，技术标评分20 分,资信标评分 10 分,商务标评分 70 分。 
□2.其他：             。

	6.4
	中标候选人公示媒介
	三门县公共资源交易网（发布公告的媒介名称） 

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 

注：项目有业绩要求的应公示中标候选人业绩。 

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是 
☑否 按照排名顺序依次推荐三名中标候选人

	7.3.1
	工程履约担保
	履约担保的金额：合同总价的 2 %。 
履约担保的形式：现金、银行保函、融资担保公司保函和保险机构保证保险保单。（如为联合体投标的，由牵头人缴纳）

	8.1
	重新招标的其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； 

2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 

3.法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。（其他项目由行政监督部门进行核定）

	10.1
	否决投标的情形
	投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询问核对程序，其投标文件将被否决：

（1）资信标评审内容：

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（若有）的；

②投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；

④不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的；

⑤委托代理人未提供有效的授权委托书的；法定代表人未提供有效法定代表人身份证明；

⑥投标人拟派项目负责人的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，未在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的；

⑦投标文件中要求投标人单位盖章，投标文件未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，投标文件未经法定代表人签字和盖章的；

⑧组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

⑨投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；

⑩投标人提供的投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查证明为“不合格”状态的(或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级)或者未提供资质动态核查证明的。
⑪存在法律、法规、规章规定的其他否决投标的情形。

（2）技术标评审内容：

①不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的；

②投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；
③技术文件编制不符合投标人须知3.6.1条款的；
④存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的；
（3）商务标评审内容：

①投标报价高于最高限价的；

②不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码、水印码）一致的；

③投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写；

④投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；

⑤规费、税金报价不符合现行规定的；

⑥改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

⑦经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；

⑧投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的；

⑨投标文件中要求投标人单位盖章，投标文件未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的；

⑩存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

（4）其他：

①投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；

②投标人未按投标人须知前附表10.2项，投标人须知第1.4.2项、1.4.3项、1.12项和3.7项规定执行的；

③存在台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式一）中串通投标行为的；

④法律、法规、规章规定其它应否决投标的情形；

	10.2
	异议与投诉
	1.异议:

(1)潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复:作出答复前，暂停招标投标活动:

(2)投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查:

(3)投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前，暂停招标投标活动。

(4) 其他:   /   .

2.投诉:

(1)投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

监督部门：台州市生态环境局三门分局

地址：三门县海游街道湫水大道 8 号 
电话：0576-83383701
3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为:(1)对招标文件、公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准;

(2)对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准:

(3)对开标的投诉以开标时间为准:

(4)对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

	10.3
	定标
	1.招标人定标前，将组织: 
（1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。 
（2）查询拟中标人及拟派项目负责人、施工负责人及设计负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。
（3）其他：   /   。

2.招标人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人、施工负责人“有在建合同工程”的认定标准:

（1）拟派项目负责人和施工负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。 

以下情形视为“有在建合同工程”： 

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人、施工负责人； 

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人、施工负责人； 

（3）项目负责人和施工负责人发生更换的，以现任项目负责人和施工负责人视为有“在建合同工程”。

如有下列情形之一的则不视为有在建合同:

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经原建设单位同意的;

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过 120天(含)，经原建设单位同意的。

如发生以上a、b、c 情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料(以电子文档形式随资信标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交)，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

2.在建项目的项目负责人和施工负责人办理更换后，投标时需提供的资料： 

（1）项目业主同意更换的证明； 

（2）原项目负责人和施工负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息原件的复制件； 

3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。

	10.5
	投标文件的澄清、说明或补正
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

	10.7
	特殊说明
	1. 本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。
2.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理；

3.当word招标文件与电子招标文件不一致时，以word招标文件为准。

4.评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

不同投标人的投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同； 

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

不同投标人从同一投标单位或者同一自然人的 IP 地址下载招标件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标的人员为同一标段其他投标人的在职人员； 

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

不同投标人的投标文件相互混装； 

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函； 

投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

投标人之间约定中标人； 

投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 

属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

	10.8
	其他

	10.8.1
	温馨提示
	投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过。

	10.8.3
	补充条款
	本项目招标代理费139000元由中标人支付，收取中标通知书前一次性付清。


1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

⑴资质条件：见投标人须知前附表。

⑵信誉要求：见投标人须知前附表。

⑶业绩要求：见投标人须知前附表。

⑷项目负责人资格：见投标人须知前附表。

⑸设计负责人资格：见投标人须知前附表。

⑹施工负责人资格：见投标人须知前附表。

⑺其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

⑴联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

⑵由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

⑶联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一招标项目中投标。

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

⑴为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

⑵为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
⑶不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

⑷为本标段前期工作提供咨询服务的，但政府投资项目已公开项目建议书、可行性研究报告及初步设计文件的可研、勘察设计编制单位及其评估单位除外；

⑸为本标段的监理人；

⑹为本标段的代建人； 

⑺为本标段提供招标代理服务的； 

⑻与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

⑼与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

⑽与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

⑾被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；
⑿进入清算程序，或被宣告破产的；

⒀被暂停或取消投标资格的；

⒁法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。
1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。
1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括下列内容：

⑴招标公告。

⑵投标人须知。

⑶评标办法。

⑷合同条款及格式。

⑸发包人要求；

⑹发包人提供的资料和条件；
⑺投标文件格式；

⑻其他资料（详见投标须知前附表）
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2规定的时间前通过三门县工程建设电子交易平台提出（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前通过三门县工程建设电子交易平台（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括的内容见第八章“投标文件格式”。
3.1.2 构成投标文件的其他材料见投标人须知前附表。
3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写项目清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“项目清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的； 
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保； 
（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

祥见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容作出响应。 

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。
4 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1纸质投标文件的密封及标记要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表2.2.2规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交冋执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标担保。
4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间），和投标人须知前附表规定的地点和要求公开开标。参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标程序见投标人须知前附表。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响投标公正评审的。
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标办法与中标候选人推荐

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 中标候选人公示及媒介

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日，公示媒介详见投标人须知前附表。

7 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定中标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。
7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，通过三门县工程建设电子交易平台（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）制作并发放中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人递交履约保证金，并应符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金要求。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。招标人要求中标人提供履约担保的，招标人也应当同时向中标人提供工程款支付担保。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的； 
（3）其他情形：详见投标人须知前附表。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。
9 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
10 其他内容

10.1 否决投标的情形：见投标人须知前附表。

10.2 异议和投诉：见投标人须知前附表。

10.3 定标：见投标人须知前附表。

10.4 在建合同工程的认定及变更证明：见投标人须知前附表。

10.5 特别说明：见投标人须知前附表。

10.6 其他：见投标人须知前附表。

第3章评标办法（综合评估法）
工程总承包综合评估法应先对投标人进行资格审查，已通过资格审查的，采用百分制记分法对投标人分别进行资信、技术、商务报价评分，按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

总分（100分）：技术标评分 20 分,资信标评分 10 分,商务标评分 70 分之和（总得分＝技术标得分＋资信标得分＋商务标得分，投标人总得分保留两位小数。）

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表6.1.1。
一、评标程序
1.熟悉招标文件和评标办法；

2.符合性评审；

3.资信标评审；
4.技术标评审；

5.商务标评审；

6.推荐中标候选人；

7.出具评标报告。

询标：（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟作出否决投标决定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得作出否决投标的决定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应自行关注评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（3）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

二、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过，应予以否决，不再进入后续评审程序。

（二）资信标评审（10分）

1、评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行资信标评审。投标文件存在投标须知前附表10.1情形资信标内容之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资信标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。
	序号
	评审内容
	评分细则
	评分标准

	1
	企业业绩
	近三年（2022年1月1日）以来，投标人完成过合同额在3000万元（含）以上的河道、湿地或湖泊等水质提升类设计施工总承包项目（EPC）业绩，提供1个得2分，最高得4分。【时间以竣工（或完工）验收时间为准；金额以合同为准；如投标人提供的是联合体EPC业绩，要求投标人在该EPC业绩中所占合同份额不低于3000万元】（业绩证明材料：提供中标通知书、合同协议书、竣工（或完工）验收报告及中标公告（中标公告须附上带有网页信息的截图作为证明，否则不得分））。
	0-4分

	2
	人员业绩
	近三年（2022年1月1日）以来，投标人拟派施工负责人以施工负责人身份全程参与并完成过3000万元（含）及以上的河道、湿地或湖泊等水质提升类设计施工总承包项目（EPC）业绩，提供一个项目业绩得2分，本项最高得2分。【时间以竣工（或完工）验收时间为准；金额以合同为准】（业绩证明材料：提供中标通知书、合同协议书、竣工（或完工）验收证书及中标公告（中标公告须附上带有网页信息的截图作为证明，否则不得分））。
	0-2分

	3
	企业荣誉
	投标人获得由省级或省级以上科技局或环境局或人民政府等主管部门颁发的环境类科学技术进步奖，每个奖项得1分，最高得2分。该奖项不包括行业协会颁发的证书。
	0-2分

	4
	企业技术实力
	投标人提供有关发明专利（环境类）证明材料的，一个专利得0.5分，最高得1分。

（需提供专利授权证书原件扫描件，专利所有人（需为投标人））
	0-1分

	5
	企业人员实力
	投标人项目管理班子成员中具有注册环保工程师的得0.5分，该成员同时具备环境工程相关专业正高级工程师的加0.5分，本项最高得1分。（需注册环保工程师证书或环境工程相关专业正高级工程师职称证书原件扫描件）
	0-1分


（三）投标文件的技术标评审

1、评标委员会对通过符合性评审和资信标评审的投标文件进行技术标评审。投标文件存在投标须知前附表10.1情形技术标内容之一的或违反招标文件技术标编制要求的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

2、技术标评分（20分）

（1）施工图设计方案评分标准（12分）

	序号
	评审内容
	评分细则
	评分标准

	1
	对项目区域现状和问题的认识
	结合项目现场实际情况，对项目涉及区域的现状情况、存在问题描述的准确性、全面性进行评分。
	1-2分

	2
	项目总体设计方案
	结合项目区域的现状特征及问题，对项目涉及区域的总体方案思路、工程总体布局的合理性、针对性进行评分。
	1-2分

	3
	设计要点及建议
	结合项目区域现状特征及问题，分析项目关键设计要点并提出针对性建议，对设计要点及建议要的针对性、合理性进行评分。
	1-2分

	4
	详细工程设计方案
	对项目区域开展的生态修复等方案措施及布置的合理性、全面性进行评分。
	1-3分

	5
	设计图纸深化
	对设计图纸进行的深化以及全面性和规范性进行打分。
	1-3分


（2）施工组织设计部分评分标准（8分）

	序号
	评审内容
	评分细则
	评分标准

	1
	施工部署及现场施工组织管理机构
	对工程整体认识程度、表述是否完整、清晰；施工段划分是否清晰合理、符合规范要求；施工管理人员配备是否符合规范和项目的实际需求；
	1-2分

	2
	设计总进度计划和施工总进度计划及保证措施
	工期进度是否符合招标文件要求；计划编排是否合理、可行；进度保证措施是否可靠，已完工程保护措施是否完善；
	1-2分

	3
	施工人员劳动力配备计划
	投入计划与进度是否相适应；是否满足工程施工需要；投入计划是否合理；
	0-1分

	4
	设计和施工质量保证体系及控制要点
	质量等级是否符合招标文件要求；是否有完整的质量体系；是否能针对项目实际情况；具体保证措施是否完整可靠，具有可实施性
	0-1分

	5
	施工安全保证措施及控制要点
	对施工安全保证措施及控制要点合理性进行打分
	0-1分

	6
	设计服务承诺与施工现场服务计划
	对设计服务承诺与施工现场服务计划合理性进行打分
	0-1分


注：上述技术标由评标委员会各成员独立评审打分，评委打分时最多保留1位小数，缺项得0分。如果评委的评分超出规定分值范围的，作无效处理。投标人的该项得分为：从评标专家的有效评分大于等于5个的，扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分的算术平均值（保留小数2位）。
（四）商务标评审

1、商务标评审是对投标文件中项目清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标文件存在投标须知前附表10.1情形商务标内容之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

2、商务标评分（70分）

本项目由各投标单位根据自身情况在招标文件要求范围内自行报价，招标文件设定招标控制价，本项目最高投标限价为3999.3984万元，投标人的投标报价高于投标限价的，其投标文件作为无效标处理。

当投标人的投标报价低于本次风险控制价3647.6142万元的为异常投标报价，其投标报价不参与评标基准价计算。

（1）评标基准价的确定

2.1 有效投标报价的投标单位≥5家时：
按有效投标人家数 A 确定评标基准价：取去掉报价低的 B 家和报价高的 C 家后的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，其中 B=A×20%、C=A×20%（B、C 取整数，小数点后四舍五入） 。

2.2 3家≤有效投标报价的投标单位＜5家时：
为经评审的有效投标报价的算术平均值，评标基准价计算结果保留到整数，金额单位为人民币元。

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变，计算差错仅限于以下两种情况：   

①纯算术性四则运算差错；

②未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价的，由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（2）报价得分
各投标人的最终投标报价（含按第 2 点规定计算确认的异常报价的投标人的投标报价）与评标基准价进行比较,相等时得满分,每上浮 1％时扣 0.4 分,每下浮 1%时扣 0.2 分，分值扣完为止（当出现百分点为非整数时，采用直线插入法计算分值；分值计算时保留小数点后二位,第三位四舍五入。）
（五）评标总得分的确定（满分 100 分）（小数点后保留 2 位，小数点后第 3 位四舍五入）
投标人的评标总得分＝资信标得分＋技术标得分＋商务标得分。
（六）推荐中标候选人

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）投标报价低者；

（二）资信标得分高者；

（三）技术标得分高者；

（四）抽签确定。

本项目由评标委员会推荐 3 名中标候选人。评标委员会对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次投标依旧存在竞争力的，可以继续评标，否则可以否决全部投标。

第4章合同条款及格式

合同文本采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

合同通用条件采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的通用条款（GF-2020-0216）。

合同专用条件中的主要条款将由招标人（发包人）与中标人（承包人）根据投标文件签订。 

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：台州市生态环境局三门分局  
承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三门县珠游溪水生态环境优化提升修复工程（EPC工程总承包）项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 
1.工程名称： 三门县珠游溪水生态环境优化提升修复工程。

2.工程地点： 三门县珠游溪 。

3.工程审批、核准或备案文号：三发改审（2025）72号 。

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容及规模：（1）珠游溪生态缓冲带建设修复工程：通过在珠游溪建设修复 6.2km 生态缓冲带，对珠游溪河道滨岸带农业种植污染物进行拦截，合计种植生态缓冲带 34722m2，其中种植草本植物 30016m2，种植灌木 4706m2。（2）珠游溪水生态修复工程：通过对珠游溪部分河道开展水生态系统建设工程，建设水生态系统4131m2，共种植挺水植物 2061m2，铺设纤维生态浮床 2070m2；（3）水下森林建设：在珠游溪干流和吴岙溪、珠岙溪两条支流建设水下森林 7.4km，种植沉水植被共计 28418m2。 

6.工程承包范围：在本工程初步设计的基础上进行优化设计及施工图设计、施工图预算、竣工图编制、协助项目业主前期报批、设备材料采购、工程施工与管理以及与之有关的报告编制、验收和结算资料整理、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等。
二、合同工期 
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：     日历天工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准 
（1）设计质量标准：符合现行有关规范、标准、规定要求，各专业、专项工程设计达到国家现行工程设计文件编制深度规定，且满足发包人要求。

（2）施工质量标准：达到合格工程的国家施工验收规范和标准。
四、签约合同价

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写)            （¥           元）。

具体构成详见报价清单。其中：

（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；
（2） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)          （¥            元）；
（3）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；

（4）工程保险费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）。
2.合同价格形式：

合同当事人对合同价格形式的其他约定：按照专用合同条件执行。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目负责人：                 
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于         年         月         日订立。

九、订立地点

本合同在        订立。

十、合同生效 

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。 

十一、合同份数 

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
	统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：


第二部分  通用合同条件

详见住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目合同示范文本》(GF-2020-0216)〔略，由投标人自备〕。
第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：⑴标准、规范及有关技术文件；⑵承包人提供设计文件、资料和图纸；（3）承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等；询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件、投标文件；(4)含合同谈判中澄清文件，双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件；（5）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等；（6）图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.1.1.11 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其他定义：通用条款中“竣工 ”均修改 为“完工”。完工验收指各相应行业验收规范（规程）中的合同工程完工验收，与通用合同条件 中“竣工验收 ”一词具有相同含义。 
1.1.1.13 本工程的履约扣款均在当期进度款中直接扣除。 
1.1.1.14 通用条款中“工程总承包项目经理”指承包人投标文件承诺的拟派的“项目负责人”，专用条款中“工程总承包项目经理”均修改为“项目负责人”。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：       /          。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地包括：为实施工程需临时占用永久占地之外的土地，工程完工后，承包人应对临时占地进行恢复。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用       /     语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国、浙江省、台州市、三门县关于工程建设的相关法律、行政法规、地方性法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行国家建设工程设计规范、施工规范、验收规范、质量验评标准等。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  /    ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  /     ；发包人提供的国外标准、规范的时间：  /     。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：       /       
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：按照中华人民共和国、浙江省、台州市关于工程的技术标准、功能要求执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标函及投标函附录
(4)专用合同条件及《发包人要求》等附件
(5)通用合同条件

(6)投标文件

(7)标准、规范及有关技术文件

(8)承包人提供的设计文件、资料和图纸

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：发包人应在合同签订后7天内将本项目的前期工作相关文件提交给承包人，份数为 1 份。
1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：承包人应在开始施工前14 天向发包人提供施工图纸，份数为 8 套。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：      /       。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                               。

发包人的送达地址：                                。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                     。

承包人的送达地址：                                。

发包人委托的工程师及中介机构指定的送达方式（包括电子传输方式）：                     。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：归发包人所有。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：   /   ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：   /   ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为     /     。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：所有权、使用权归发包人所有，建设期间相关费用已包含在投标报价中 。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围示意图（仅供承包人参考）提交给承包人，施工临时设施布置由承包人根据自身施工方案自行确定。
2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：发包人负责向承包人提供工程永久征地，相应费用由发包人承担。施工临时用地由承包人自行解决，相关费用由承包人承担，相关手续由发包人协助承包人办理。
2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 按通用条款执行。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：按通用条款执行   。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：    /     。
2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：发包人、承包人和工程师共同负责施工期间与当地有关部门的协调工作，为承包人的施工提供方便。
第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人代表的职责：代表发包人履行合同中约定的发包人的权利和义务，联合体投标中标的，联合体各承包方共同与发包人签订合同，发包人对联合体各承包方都有管理权限，由于联合体承包各方不服从管理的，发包人可以直接采用任何处理方案来推进工程进度，包括经济处罚、确定设备品牌、更换项目人员、项目分包单位及采购必须要的设备设施；

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；

工程师监督管理范围、内容：施工的全过程监理及缺陷责任期监理；

工程师权限：  履行法定的监理相关职责  。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：按照项目实施过程中的约定要求执行 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：按照项目实施过程中的约定要求执行 ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：按照项目实施过程中的约定要求执行。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：按规定召开例会（周会议、月度会议、季度会议、半年度会议、年度会议等）、专题会议、不定期工程会议等，满足工程建设需要。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：由会议主持方提供会议纪要，参与方均需保存。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：


（1）承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，开展施工图设计，编制设计图纸需求、施工组织设计和实施计划，并对所有施工作业、施工组织、施工布置和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

（2）按照国家有关法律法规规定、发包人提供的可研、初设资料以及工程总承包合同约定的要求组织项目实施，定期上报工程资金使用计划、工程进度计划、工程完成量的报表等，保证项目建设质量和工期，按约定时间通过工程竣工验收并交付发包人，协助发包人完成竣工验收工作。

（3）按照国家有关法律规定和工程总承包合同约定，接受发包人及其委托的监理人和全过程造价咨询的检查、管理和监督，承包人应执行发包人及上级主管部门对工程管理所制定的各项管理制度。


（4）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资， 并及时向分包人支付合同价款。


（5）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。


（6）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、施工噪音等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、通航以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、通航、 污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的废（油污）排水，承包人应根据自身的施工组织设计并结合现场情况考虑制定完善的处理措施方案，满足相关部门的要求。实施前应编制专项方案，并组织相关专家论证审查（或相关部门审批）。


（7）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担： 已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，由承包人制定特殊措施保护方案报发包人批准后实施，相关费用由发包人承担。


（8）施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后30天内完成场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。


（9）按时向发包人（或监理人）提交开工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、完（竣） 工验收报告及工程事故报告等资料。


（10）本项目需根据相关行业主管部门要求开展建设工程文明标化工地的创建，主要内容包 括不限于：

1）施工生产区标准化：施工生产区应布局合理、紧凑，因地制宜做好封闭施工、绿色施工、 文明施工、安全施工，确保施工场地干净整洁、规范有序。

2）办公区标准化：办公区应集中布置、方便管理，因地制宜做好封闭管理、规范管理，确保 办公区配套齐全、整洁美观。

3）生活区标准化：生活区应统一规划、设施齐全，满足现场人员学习、生活需要，因地制宜做好封闭管理，确保生活区美观大方、干净舒适。

4）行为规范标准化：现场各参建人员应遵守工地纪律，规范作业，穿戴防护设施，保持干净整洁，行为举止文明礼貌，充分展现良好形象。
5）数字化建设：因地制宜推进“工程数字化 ”行动，充分利用视频监控、智能控制、信息化管理平台等先进技术手段，提升建设管理水平。


（11）按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。


（12）承包人应对关键施工过程进行摄像。


（13）发生工程质量事故或安全事故后，须按省市等有关规定及时电话联系发包人或监理，同 时按规定以书面报告形式上报事故（一式二份），按照应急预案立即采取相应措施，防止事态扩  大。


（14)参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按要求进行保修；


（15）承包人有责任和义务进行本工程施工现场管理协调及施工组织设计（包括但不限于施工交通、施工总布置、度汛及编制施工进度计划等）；


（16）承包人应严格执行《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社 发〔2022〕14 号）等文件规定，及时支付农民工工资；月人工费用拨付比例为 10%。


（17）承包人未按合同约定完成以上工作，发包人有权要求其进行整改直至责令停工，由此引起的损失由承包人承担。


（18）承包人负责临时施工用地（如弃渣场、临时堆场、砂石加工厂、临时房屋建筑、修配加 工厂、临时施工道路、砼拌和场等）的建设、维护，相应费用承包人在临时工程中考虑。在使用期 间引起的一切纠纷、事故和赔偿责任（包括费用） 由承包人自行承担，发包人仅予以协调。


（19）自行解决临时用水和临时用电。


（20）为发包人（含监理人）提供施工现场必要的办公用房。


（21）工程接收证书颁发前，承包人应归还工程临时借地，负责实施临时借地的土地复垦，复垦结束后达到国土部门土地复垦标准，并通过相关部门的验收。


（22）承包人如需占用发包人提供用地范围之外的用地的，由承包人自行解决并与出借人签署借地协议，承包人自行解决该部分用地的借地费（含租金、土地有偿使用费、地表附着物赔偿费及搬迁清理费等费用）、复垦费，由此产生的纠纷（包括运距增减所产生的费用）等均由承包人负责，费用摊计入其他临时设施报价内，发包人不另行列项计量支付；承包人自行借地范围内的施工临时 设施区、生产生活区临时占地由承包人复耕，相关费用已包含在投标总价中，发包人不另行支付。


（23）本项目施工期可能会涉及台汛期，承包人应无条件服从防汛指挥部调度要求，合理安排工期，充分考虑台汛期围堰冲毁、拆除等风险，相关费用包含在临时工程中，发包人不另行支付。


（24）承包人应履行合同约定的其他义务。

以上各项费用均包含在投标价中。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供履约担保。

履约担保的方式、金额及期限:合同签订前提交合同价格的 2%的履约担保。形式：现金、银行保函、融资担保公司保函和保险机构保证保险保单等。履约担保期限自担保提交之日起至工程完工验收通过后90个日历天。
履约担保扣除及补足：1）承包人出现违约情形以发包人或工程师出具的书面意见为准，发包人有权直接以此为索赔依据，要求承包人承担违约责任；并有权从履约担保金额或者应支付的工程款中直接扣除本合同规定的承包人应承担的费用、违约金、赔偿金等任何款项。承包人若以保函形式向发包人提供履约担保的，发包人有权向出具前述银行保函的银行要求无条件支付相应部分的履约担保金额，银行拒绝支付的，发包人有权直接从承包人工程款中扣除或提存相应数 额的履约担保金额。

2）本合同履行过程中，因承包人违约，发包人扣除全部或部分履约担保的，则自发包人书面通知之日起5天内，承包人应以现金、银行保函或者保险公司保函或者融资担保公司保函方式向发包人补足该履约担保金额；逾期补足的，承包人应向发包人按未补足金额的千分之一每日计付违约金。逾期【60】日仍不补足 的，发包人有权解除本合同，且扣除剩余的履约担保金额，并要求承包人赔偿由此给发包人造成的实际损失。
3）如工期拖延，则承包人必须在保函有效期满前一个月内办理保函有效期 顺延事宜，否则视作违约，发包人有权暂停支付工程款，且承包人须承担其他相 关违约责任。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：向发包人支付 30 万元的违约金，违约金在工程进度款中扣除。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：不得少于 22 日（通知进场之日至合同工程完工验收之日），其他时间满足项目建设或发包人需要。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：每少一天应向发包人支付违约金 5000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过 200 万元，违约金在工程进度款中扣除，承包人的项目负责人连续 3 个月及以上或累计 6 个月及以上每月驻工地的天数少于 15 天，发包人有权解除合同。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 1、建立本项目的项目组织机构；2、制定项目计划；3、拥有本项目的决策权；4、组织计划实施；5、协调内外部的关系；6、建立项目控制系统、实施项目的控制；7、负责项目合同管理；8、审查和受理各种报告；9、组织验收，考核，结算；10、组织项目售后服务及项目总结工作；11、对项目总负责、对部门业主沟通、对接的第一责任人；12、项目负责人根据发包人需要驻场开展工作；13、代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：项目负责人不得擅自更换。确需更 换的，应征得发包人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。未征得发包人同意擅自更换项目负责人的向发包人支付 50万元的违约金，发包人有权将其作为不良行为记录上报行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 每人次需支付 30 万元的违约金，违约金在工程进度款中扣除，发包人并有权单方面解除合同。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：签订合同7天内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：签订合同7天内。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：（1）施工负责人或施工技术负责人或设计负责人不得擅自更换。确需更换的，应征得发包人同意、原备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的招标资格条件。未征得发包人同意擅自更换施工负责人或施工技术负责人或设计负责人的向发包人支付 50 万元/人的违约金；


（2）质量负责人、安全负责人不得擅自更换。确需更换的，应征得发包人同意、原备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的招标资格条件。未征得发包人同意擅自更换质量负责人、安全负责人的向发包人支付 50 万元/人的违约金；


（3）上述人员未经发包人同意擅自更换的，除按规定支付违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报行业主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：每人次向发包人支付15 万元的违约金，违约金在工程进度款中扣除，发包人并有权单方面解除合同。

承包人（施工单位）专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员及承包人（设计单位） 投标人员均不得擅自更换，确需更换的，应征得发包人同意，办理相应的变更手续，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格。

如出现下列几种情况，可以对相关人员做清退处理同时将抄报主管部门处理：

（1）正常情况下，一个季度累计缺勤 21 天或单月缺勤 7 天或以上的；

（2）工作不负责任、业务能力差、工程质量发生严重差错的。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：需向监理人报备并经发包人同意。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：（1）施工负责人每月在现场时间均不得少于 22 日（通知进场之日至合同工程完工验收之日），其他时间满足项目建设或发包人需要。

施工负责人每月在现场时间未达到合同约定天数的，每人每少一天应向发包人支付违约金 1000 元，违约金在工程进度款中扣除。施工负责人连续 3 个月及以上或累计 6 个月及以上每月驻工地的天数少于 15 天，发包人有权解除合同。

（2）承包人其他现场管理关键人员每月在现场时间均不得少于 22 日（通知进场之日至合同工程完工验收之日），其他时间满足项目建设或发包人需要。

①施工技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员每月每人驻工地时间不得少于 22 天，每人每少一天支付违约金 800 元。施工技术负责人不得与施工负责人同时脱岗，否则，在原基础上，加倍支付违约金。

上述违约金在工程进度款中扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

2）质检员、施工员、安全员每人每月驻工地时间不得少于 22 天，每人每少一天支付违约金 500 元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

项目班子人员由监理部负责考勤，考勤办法由发包人制定。

上述 4.4 关于承包人人员到场违约罚款总额不超过 200 万元。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程的设计和施工。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：承包人可以在符合法律、法规规定的范围内进行分包，但其分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，分包单位需经发包人同意，并提供分包单位资质，财务状况及主要人员的相关资料给发包人备案，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
其他关于分包的约定：分包应符合《住房和城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93 号）等相关法律法规的要求。
4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：（1）联合体各成员的分工、费用收取按联合体协议执行；（2）联合体牵头人接收发包人支付的各类款项，并向发包人开具相应增值税普通发票；（3）由联合体牵头人向联合体成员支付各类应付款项，联合体成员需提供相应增值税专用发票。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：发包人不组织现场踏勘，承包人踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上；

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）；

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件；

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物，埋藏于地下的未引爆炸弹和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（5）特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等。

承包人为克服不可预见的困难，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不可预见的困难发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条件17.4条处理。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：满足工程建设和发包人要求 。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：满足审查会议要求，审查会议的相关费用由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：除施工图纸由发包人委托图审单位审查外，其他均按工程所在地建设行政主管部门的规定执行，涉及费用已含于签约合同价中，发包人不再另行支付 。

5.3 培训

培训的时长为满足工程建设和发包人要求，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为满足工程建设和发包人要求。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：满足工程验收要求。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：   /    。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：按通用条款执行。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 按通用条款执行  。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：承包人应在材料和工程设备订货 14 天前，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：/。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由   /   承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：满足工程建设需要和保管要求。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：满足工程建设需要和保管要求。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：满足工程建设和报送、封存要求。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

材料、工程质量的特殊标准或要求：（1）设计质量标准：符合国家、地方和行业现行的相关标准、规范、规程要求，并通过相关部门或单位审查。（2）施工质量标准：须达到国家验收规范合格标准 。
6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：发包人指定的地点。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：满足工程验收要求。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：按相关规程规范及工程师要求执行。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：按相关规程规范及工程师要求执行。

试验和检验费用的计价原则：工程有关试验、检验费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。
第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行协调场外道路及设施，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、安全、分流方案，满足交通主管部门的要求，如不归属交通主管部门管理的道路则满足当地相关管理部门要求。承包人必须保证工地附近居民的正常出行，因施工原因产生的交通中断，承包人必须采取临时措施确保附近居民出行。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方 道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：按通用条款执行。

关于场内交通与场外交通边界的约定：   /    。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担 。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围： / 。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定： 由承包人承担 。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：符合国家、省、市有关的技术规范 。施工控制网资料的告知期限：发包人应在合同签订后 7 天内，通过工程师向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，布置施工控制网，并在收到测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后的 7 天内将施工控制网资料报送工程师审批。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人应严格执行《浙江省 
工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14 号）等文件规定，及时支付农民工工资，否则发包人有权直接从工程款中扣除该费用用于直接支付民工工资，并对承包人每次收取违约金20万元，且发包人有权上报行政主管部门。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：按通用条款执行
7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：本项目需根据政府文件要求开展建设工程文明标化工地的创建，费用按实结算。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：见专用合同条件 2.2.2 条款。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：施工开工前 14 天内编制相关保安方案、保安制度、责任制度和报告制度，并报工程师批准。
第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：（1） 自合同签订之次日起，承包人根据合同要求开 展施工图设计工作。（2）监理人提前 7 天向承包人发出施工开工通知。施工工期自开工通知中载明的开工日期起计算。（3）监理人发出施工开工通知的条件： a.承包人提供的经审查的施工图设计可以满足初期主体工程施工需要。b.现场施工准备等建设外部条件能够满足主体工程开工需要。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：   /   。

8.2 完工日期

竣工日期的约定：以完工验收鉴定书日期为准 。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目进度计划（设计、采购、施工）。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限： 合同签订后 14 天内 。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到进度计划后 21 天内 。

8.4.2 进度计划的具体要求：合同签订后 14 天内提交整体进度计划报送监理人及发包人批准。

关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人上报、监理人审核，发包人批 准，必要时召开专家论证会确定。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：总进度计划在合同签订后 14 天内，年度计划在上年 11 月 25 日前，月度计划在上月 25 日前提交，份数均为 8 份。进度计划发生变化的，监理人或发包人认为有必要调整时，在发生变化或接到通知后 7 天内。设计、采购和施工计划；人员及机具进场计划；职业健康、安全、环境保护管理实施计划，其他工程建设计划要求同上。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 14日内 。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：14日内 。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： 14日内 。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：满足工程建设需要及工程师要求。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

按通用条款执行
8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使完工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 / %或人民币金额为：10000 元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：    %或人民币金额为：200 万元。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：重大设计变更由发包人负责行政审批报送，承 包人配合，其余均由承包人负责。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

(1) 日降雨量大于 50 mm 的雨日超过 3 天；

(2) 风速大于 17  m/s 的 7 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程严重损失的冰雹和大雪灾害；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励： / 。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按通用合同条件。

竣工试验的操作要求： 按通用合同条件 。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条件 。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：   /   。

10.3
 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：完工验收通过后一次性移交。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：承包人应按照行业规范、行业主管部门和浙江省相关文件有关资料归档要求，配备资料员及时开展项目实施过程中的相关资料收集整理工作，做好资料归档工作，协助发包人建立工程电子文件和电子档案，并根据发包人的要求按时提供，该项工作作为合同履约的组成部分。承包人在工程完工验收后 6 个月内按照浙江省档案监管要求提供完备的档案资料，所需费用自行承担。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：按通用合同条件 。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：发包人有权不支付剩余 合同款并单方面解除合同 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：完工验收通过后一次性移交，发包人颁发 工程接收证书 。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定： 按通用合同条件。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：    /    。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：合同缺陷责任期 2 年，绿化养护期 3 年，缺陷责任期保修金为结算审定价的1.5%。质量保修期期限：按《建设工程质量管理条例》执行，条例中未及的工程部分的质量保修期按工程缺陷责任期执行。
11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2 天内 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：在保修范围和保修期限内发生施工质 量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：   /    。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：   /   。

第13条 变更与调整

13.3 变更程序

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  13.3   执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人，在发包人同意确认之前，承包人不得擅自实施，否则不予计量。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： 不分享。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：

对于经批准的变更项目，投标文件中有相同或类似工程项目单价的，参照相同或类似项目的单价计算确定；投标文件中没有类似工程项目单价的，由承包人根据以下编制原则中规定的工程取费类别、“计价依据 ”、“信息价”组价原则重新组价并结合中标浮动率。涉及无信息价材料和设备的应通过市场询价确定其价格，通过市场询价取得的无信息价材料和设备组价时不考虑中标浮动率。
投标下浮率=[1－（投标人建安工程费投标价-暂估价-暂列金额）/（建安工程费最高投标限价-暂估价-暂列金额）] × 100%

（1）编制原则如下：

1）水利工程

①人工单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。

②材料、苗木和设备价格按照以下对应顺序和方法计取： 
a、优先采用《台州造价》（正刊）所对应的三门信息价计取，无三门信息价的参考台州市信息价。 
b、无《台州造价》（正刊）信息价的材料，可参考《浙江造价信息》正刊信息价计取。 
c、以上价格均无的，则按无信息价材料和设备单价确定方法来确定。

注：以上涉及《台州造价》（正刊）信息价和《浙江造价信息》正刊信息价的，按施工图预算编制时采用的当期《台州造价》（正刊）信息价和《浙江造价信息》正刊信息价为准。

③机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。

④定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价、可采用现行水利部颁布水利定额及其他相关现行行业定额和定额含量计价。

⑤取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。

⑥采用一般计税法，税金按 9%计取，如遇政策性变化，按政策文件调整。

⑦按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定（不考虑投标报价下浮率）。

2）其他部分[建筑工程、市政工程、园林绿化及仿古建筑工程（如有）]

采用 2013 版国标清单、浙江省建设工程 2018 版定额及相应文件、浙江省建设工程计价规则 2018 版，综合费用按相应类别工程费率的中值计取，风险费用不计，规费、税金、农民工工伤保险按相应类别工程相关规定执行：材料价格采用方式同水利工程材料价格。

3）按照上述仍无法组价的，由发包人、监理机构、承包人等有关单位共同招标或询价（询价不再下浮）确定，以上费用调整，需承包人提出费用调整报告，附变更设计方案或费用增减计算书，经工程监理及审价机构审核，并经审计部门最终审定后，给予调整。

（2）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用应由承包人承担。

13.3.3.3 变更范围

下列变更引起的价格增减，按 13.3.3.1 款约定调整单价，按实际完成工程项目的工程量计量。

（1）甲方要求发生变化，提出规模、功能和标准的变动； 
（2）国家政策、法律法规发生的变化； 
（3）周边地上及地下管线迁改等； 
（4）不可抗力。
13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：      /         。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：       /        。

招投标程序及其他约定：      /     。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：在合同范围内由承包人自行处理。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定： 由发包人掌握，按实结算 。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定： 否  。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：

在合同执行期间，主要材料水泥、钢筋(钢材)、外购砂、碎石、块石（条石）、商品砼、外购石子（含垫层用石子）价格上下浮动超过 5%时应进行价格调整。价格调整按工程进度款结算周期进行，以投标期基价与施工期项目所在地造价管理部门发布的信息价对照计算，对其价格超过±5%部分进行调整（只计材料信息价差价及其税金）。

投标期基价指投标截止时间前一个月的项目所在地造价管理部门发布的信息价。材料数量按当月实际完成的工程量及投标文件单价分析表中的材料含量计算，最终补差材料的数量（工程量清单增减部分除外）不应超过投标文件汇总表中的材料总用量，且不超过现行浙江省水利定额计算的总用量。

其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。

合同执行期内人工单价按照政策发布调整。

（4）因工期延误产生的人工、主要材料、施工机械台班等价格变化：

1）因发包方原因或者非承发包双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差（负值）不计入工程造价。

2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差（正值）不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差（负值）计入工程造价。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：

签约合同价为     万元，其中：施工图设计费为    万元、建安工程费用为    万元（包含施工临时工程费）、安全文明施工费     万元、工程保险费    万元。

本合同最终合同结算价以下述原则确认：  

1）施工图设计费：按签约合同价，固定总价包干；

2）建安工程费

建安工程费采用单价承包，投标文件中中有相同项目的，按照相同项目单价确定；投标文件中有类似项目的，参照类似项目单价确定；投标文件中无相同项目及类似项目的，承包人根据 13.3.3.1 组价原则重新组价；涉及无信息价材料和设备的，无价材料、设备单项（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价）金额高于200万元时（该金额以经批准预算的材料、设备金额为准），由发包人和承包人共同联合招标确定材料单价；金额不高于200万元时，采用发包人和承包人共同联合招标或由施工阶段全过程造价咨询机构牵头组织询价小组询价方式（采用何种方式发包人拥有决定权，承包人不得提出异议）确定材料单价。

工程量按承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）及《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）、《浙江省水利水电工程机械台班费定额》（2021年）、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022年）、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（2022年）等规定，按合同约定予以计量的有效工程量。

预算价的材料费按《台州造价（正刊）》三门信息价计取，苗木按《台州造价（正刊）》台州园林苗木价及市场价计取。预算价的人工、材料、苗木价格按照以下对应顺序和方法计取： 
a、优先采用《台州造价》（正刊）所对应的三门信息价计取，无三门信息价的参考台州市信息价。 
b、无《台州造价》（正刊）信息价的材料，可参考《浙江造价信息》正刊信息价计取。 
c、以上价格均无的，则按无信息价材料和设备单价确定方法来确定。

注：以上涉及《台州造价》（正刊）信息价和《浙江造价信息》正刊信息价的，按施工图预算编制时采用的当期《台州造价》（正刊）信息价和《浙江造价信息》正刊信息价为准。

建安工程费结算：结算时，实际完成的合格工程量按审核后施工图预算的计价依据及计价原则相同口径进行组价，并按照投标下浮进行结算【即：按实际工程量组价的建安工程费×（1-投标下浮率）】，除去13.3.3.3变更范围的4点内容后，若实际完成总价大于或等于对应的签约合同价的，对应的签约合同价加上13.3.3.3变更范围的4点内容作为结算价，即结算价=对应的签约合同价+4点变更内容；若实际完成总价小于对应的签约合同价的，实际完成总价作为结算价，即结算价=实际完成总价。

因发包人或非承包人原因超出初步设计批复范围的建设规模、范围、标准和内容的，由此引起的费用按建安工程费单价承包原则按实结算。

4 ）其他费用

①安全文明施工费：依据国家、行业、省、市（自治区）有关使用管理办法规定按实结算，但不得超过投标报价。文明标化工地建设费在标化工程通过省级验收后，一次性支付；若未通过省级验收，此部分费用由投标人自行承担，发包人不予支付。

②保险费：按照承包人提交的保险凭证按实结算，但不得超过投标报价。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：建安工程费。
14.2 预付款

预付款除应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：设计费无预付款，工程费的10%。

预付款支付期限：工程费预付款在合同签订并生效，承包人开始进场施工后14日内，并收到承包人提交的预付款保函后，发包人一次性支付签约合同价中工程费用的10%的预付款。
预付款扣回的方式：不扣回，发包人向承包人付至合同内实际已完工程价款的70%时，预付款转化为工程进度款。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：提供担保 。

预付款担保形式：承包人提交预付款保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单，金额为工程费的10%）。 
14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式： 按通用条款执行 。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： 按通用合同条件内容提交 。

进度付款申请单应包括的内容： 按通用合同条件内容提交  。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

（1）施工图设计费：建安工程工作量达到50%后 14 天内，支付至设计费的40%；建安工程工作量达到80%后14天内，支付至设计费的60%；完工验收后14天内支付至设计费的98.5%；缺陷责任期满后14天内支付剩余的设计费；


（2）建安工程费：建安工程工作量达到50%后14天内，支付至已完工程量的40%（含预付款）；建安工程工作量达到80%后14天内，支付至已完工程量的60%（含预付款）；完工后14天内支付至已完工程量的70%（含预付款）；工程验收合格且结算款经审定后待承包人提供绿化养护期保函（工程结算价的27%）后14天内支付至工程结算价的97%（含预付款），绿化养护期（工程验收合格之日起3年）满经过移交验收后退还绿化养护期保函；承包人提供工程结算价1.5%的质量保证金保函后14天内付清全款，缺陷责任期（2年）满14天内退还给承包人。


（3）其他费用：

①安全文明施工费：安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付，但发包人支付的最高额不超过承包人在投标文件中的投标报价；文明标化工程建设费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施，标化工程通过省级验收后，一次性支付，但发包人支付的最高额不超过承包人在投标文件中的投标报价；若未通过省级验收，此部分费用由投标人自行承担，发包人不予支付。

②工程保险费：保险办理完成后按照保险凭证支付；

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照    /    支付违约金。
14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求： 按通用条款执行  。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制： 按通用条款执行  。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：完工验收后 42 日内 。

竣工结算申请单的内容应包括： 承包人应按要求提供完整的完工结算的相关材料，包括（不限于）招标文件、投标文件、变更签证、施工图纸、竣工图纸、工程完工结算书（含电子文档）、工程量计算底稿等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，一式四份 。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批完工付款申请单的期限： 按通用条款执行 。 

发包人完成完工付款的期限：  按通用条款执行  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行 。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   3  种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：     /    ；

(2)        %的工程款；

(3) 其他方式：按 14.3.2 条执行   。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 （3） 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：    /     ，在此 情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程完工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的 工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:    按 14.3.2 条执行   。

关于质量保证金的补充约定：按 14.3.2 条执行   。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：承包人应在缺陷责任期满后 7 天内提交最终结清申请单并提供相关证明材料，一式六份。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单及相关证明材料的 28 天内，进行审查并提出修改意见，双方就最终结清申请单及相关证明材料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交完整稿最终结清申请单及相关证明材料，支付按通用条款执行。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形   /        。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：    /     。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

（11）因承包人自身原因造成工期严重滞后、现场管理和环境混乱，又无明 显改进措施的。

（12）施工期间发生工程质量或安全事故的。

（13）未按时支付农民工工资，或因拖欠支付农民工工资导致群体上访产生

社会恶劣影响的严重事件的，或出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府 部门或发包人处索要工资的情况的。

（14）承包人未按合同约定时间及时在规定期限内提交完（竣）工资料。

（15）其他不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定的行为。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是： 具体事项以工程师通知要求为准 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程质量未达到合同约定标准的，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程验收达到招标文件要求。涉及工期延误的，按“8.7 条款 ”支付违约金，在工程进度款中扣除。

（2）因承包人自身原因造成工期严重滞后、现场管理和环境混乱，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人工程进度款中扣除。

（3）施工期间发生工程质量或安全事故的，承包人除规定承担的相应责任外，若发现问题且情节较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节较重的，扣除 10000 至 50000 元（具体按发包人制定的相关制度执行）；被二次发现问题，扣除 50000 元，若再次发生，加倍扣罚。若由于施工不文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被有关管理部门检查通报，每次扣除承包人 100000 元 整。

（4）承包人未按合同约定时间及时在规定期限内提交完（竣）工资料，每延迟一天，在应支付工程款内扣罚 1000 元整，累计扣罚总额不超过 20000 元整。

（5）本项目所有违约金在当期工程进度款中直接扣除，本项目累计扣款上限为合同总价的 5%。

就承包人同一违约情形，本合同各条款若约定了不同的违约金或赔偿金标准的，则从高确定承包人应付的违约金或赔偿金金额。承包人履行违约金或赔偿 金支付义务的，并不免除其在本合同项下的其他义务和责任。承包人确认本合 同关于违约金、赔偿金标准的约定合理且恰当。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：  /   。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：  /    。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  28 天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 由承包人以发包人和承包人的名义投保。

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：保险费率由承包人与保险人协商确定；第三者责任险保险金额 300 万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人应严格按照浙江省、三门县的相关规定投保农民工工伤保险和意外伤害险，并将投保证明材料及时报发包人（监理人）；要求承包人根据《关于进—步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法规〔2020〕9 号）参保安全生产责任险。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包 人与保险人协商确定，保险期限开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人以发包人和承包人的名义投保，保险费率由承包人与保险人协商确定。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：      /      。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：保险手续办理完毕后 7 天内提交。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /    。

补充条款：

保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：免赔额部分及保险金不足的补偿均由承包人负责 ；

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：      /     。

争议评审小组成员的确定：     /    。

选定争议避免/评审组的期限：  /  。

评审机构：  /  。

其他事项的约定：发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施：

(1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

(2)仲裁机构或法庭责令停止实施。

争议评审员报酬的承担人：争议评审员报酬由承包人承担。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：        是   。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定： 按通用条款执行  。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向   台州   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  三门县  人民法院起诉。

第 21 条其他
21.1 项目管理机构人员配置要求

项目管理机构人员最低配置要求
	序号
	主要人员
	专业及人数要求现场到位率承诺
	现场到位率承诺

	1
	项目负责人
	同投标资格条件、要求
	不少于 22 天/每月

	2
	设计负责人
	同投标资格条件、要求
	根据发包人要求及工程需 要确保按时到场；

	3
	施工负责人
	同投标资格条件、要求
	不少于 22 天/每月

	4
	技术负 责人
	1 名，水利水电工程工程专业二级及以上注册建造师或环保（或生态环境）类中级及以上职称
	不少于 22 天/每月

	5
	质量负责人
	1 名，水利水电工程工程专业二级及以上注册建造师或环保（或生态环境）类中级及以上职称
	不少于 22 天/每月

	6
	安全负责人
	1 名，水利水电工程工程专业二级及以上注册建造师或环保（或生态环境）类中级及以上职称
	不少于 22 天/每月

	7
	安全员 、 质检 员、 施工员
	安全员、质量员、施工员均不得 

少于 1 名，且具备上岗证培训合

格证书
	不少于 22 天/每月

	8
	专职安全生产管理人员
	同投标资格条件、要求
	不少于 22 天/每月

	9
	综合管理 负 责 人
	1 名
	不少于 22 天/每月

	10
	造价工程师
	不少于 1 名，注册造价工程师（水利工程）
	按发包人要求进场并满足工程需要

	11
	常驻设计代表
	至少 1 名，按工程进展配置相应专业
	满足项目建设或发包人需要


注：（1）施工负责人、技术负责人、质量负责人和安全负责人四个岗位不允许兼任。（2）以上项目管理人员为建议配置方案，承包人实际实施过程中必须结合投标时承诺配备的人员。（3）项目实施过程中，发包人认为项目管理人员和专业不能满足工程设计和建设要求，发包人有权要求更换（或增加）人员，承包人必须按照发包人要求更换（或增加）相应专业人员，但不得增加费用。（4）以上人员除项目负责人、设计负责人、施工负责人以及专职安全生产管理人员外其余均属于标后管理人员，投标阶段不作强制性要求。
专用合同条件附件 
附件 1：发包人要求
附件 2：发包人供应材料设备一览表
附件 3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件 5：承包人主要管理人员表
附件6：价格指数权重表
附件7：廉政协议书
附件 1 《发包人要求》
一、功能要求
（一）工程目的
本工程通过开展珠游溪生态修复工程等措施在珠游溪流域河道进行水污染防治和水生态修复工作，提高区域生态系统自净能力，巩固深化碧水保卫战成果，进一步巩固提升各类污染源减排成效，助力推进三门县美丽海湾建设，不断提升三门县生态环境治理能力，支撑深入打好污染防治攻坚战。保证珠游溪流域水质稳定达地表水Ⅱ类。

通过项目的实施，珠游溪三小断面水质持续向好，河道自净能力增强，污染负荷得到有效削减，总磷只降不升，总氮保持较 2020 年负增长，水环境监管能力显著提升，实现珠游溪流域目标河段“水清、岸绿、河畅、景美、人和”。三小断面水质稳定达到地表水Ⅱ类水质要求，总氮浓度小于等于 1.61mg/L，总磷浓度只降不升，河道健康的生态系统建立。建设和修复河道生态缓冲带 6.6km，约 34722m2，恢复水生态系统 4122m2，建设水下森林 22800m2，实现珠游溪生态系统恢复、水质改善和河道自我净化能力的提升，使珠游溪流域水生生物多样性进一步提高。 

通过项目的实施，珠游溪流域三小断面水质维持稳定达标（Ⅱ类水标准），水生态环境状况稳中趋好。通过生态缓冲带建设、水生态系统建设、河道生态修复工程的实施，每年最少可减少污染物入河量分别为每年可削减污染物 COD：14.35t/a，TP：1.038t/a，TN：1.569t/a。

（二）工程规模
根据珠游溪水环境质量现状，针对国控断面水质不能稳定达标、农业面源贡献突出、河道生态单一等问题，针对水质超标点位开展“珠游溪生态缓冲带建设修复工程、珠游溪水生态修复工程、水下森林建设”等工程措施，保证珠游溪流域水质稳定达地表水Ⅱ类。
（1）珠游溪生态缓冲带建设修复工程：通过在珠游溪建设修复 6.2km 生态缓冲带，对珠游溪河道滨岸带农业种植污染物进行拦截，合计种植生态缓冲带 34722m2，其中种植草本植物 30016m2，种植灌木 4706m2。

（2）珠游溪水生态修复工程：通过对珠游溪部分河道开展水生态系统建设工程，建设水生态系统4131m2，共种植挺水植物 2061m2，铺设纤维生态浮床 2070m2；

（3）水下森林建设：在珠游溪干流和吴岙溪、珠岙溪两条支流建设水下森林 7.4km，种植沉水植被共计 28418m2。

工程概算经审核总投资为5215.5827万元，其中建安工程费4382.3226万元。

（三）性能保证指标。
达到设计要求。
（四）产能保证指标。
达到设计要求。
二、工程范围
在本工程初步设计的基础上进行优化设计及施工图设计、施工图预算、竣工图编制、协助项目业主前期报批、设备材料采购、工程施工与管理以及与之有关的报告编制、验收和结算资料整理、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等。
三、发包人提供的现场条件
发包人将本合同工程的施工场地范围示意图（仅供承包人参考）提交给承包人，施工临时设施布置由承包人根据自身施工方案自行确定。

四、发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1.发包人已完成的设计文件：本项目的相关批文、可行性研究报告、初步设计报告等。
五、时间要求
满足合同工期要求。
六、技术要求
1、设计要求
1.1 除另有批准外，所有的技术方案按初步设计文件及附图执行；
1.2 符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求。
2、施工技术
2.1 除另有批准外，所有的施工技术方案严格按初步设计文件执行；
2.2 符合现行施工规范、规程和有关政策、法规及发包人要求。
2.3 施工质量符合现行的验收规范、标准。

七、其他要求

1、报价要求详见第五章发包人要求。
附件 2 发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书 
工程质量保修书

发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                       
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就         （工程全称）签订工程质量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                    。 

二、质量保修期 
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 

3．装修工程为 2 年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 

6．给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 

7．其他项目保修期限约定如下：                 。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 
工程缺陷责任期为       个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

四、质量保修责任 
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                        
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                               承包人(公章)：          

地  址：                                     地  址：       

法定代表人(签字)：                           法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：       

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：  

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号： 

邮政编码：                                   邮政编码：   

附件 7：廉政协议书 
廉政协议书

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人            （以下简 称“ 甲方 ”）与承包人          （全称）（以下简称“ 乙方 ”），特订立如下 合同。
1、甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及主管部门的有关规定。
（2）严格执行                  的合同文件， 自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的  商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设 管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有即使提醒对方纠 正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举 报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物 品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接 受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶 活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备 供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料， 不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种 个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证 券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人 支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档 办公用品等。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关  规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给 乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关  规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿；情节 严重的，甲方建议建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执  行。由甲方或甲方上级单位纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关 对本合同执行情况进行检查提出在按合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为                合同的附件，与 EPC 合同具有同等的法律 效力，经合同双方签署立即生效。
8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份。
发  包  人：（名称）（盖单位公章）    承  包  人：（名称）（盖单位公章） 

法定代表人                         法定代表人
或委托代理人：   签字                或委托代理人：      签字          
地        址 ：                       地        址 ：                 
日        期 ：                      日        期 ：                 
第五章  发包人要求

一 、设计要求 
1）承包人的设计必须在限额范围内进行设计； 
2）承包人的设计必须符合国家、地方的相关规范、规章及现行标准；如在承包期间国家或地方有要求执行新的规范或标准的，承包人应予以执行； 
3） 承包人的设计只有通过相关审核 （含图审等）并得到发包人认可后才可执行；所有的专业工程由承包人根据进度计划提前设计，然后将效果图、方案送发包人审核，所有设计必须经相关审核才可实施。 
4）在项目实施过程中涉及的设计变更，必须经发包人认可后才可执行； 
5）在设计前期和实施过程中发包人均有权要求承包人对设计进行合理调整，如属于违反规范或标准的，承包人有权拒绝； 
6）承包人必须按时间计划准时完成每个阶段的任务； 
7）承包人在设计选材时必须合理考虑项目所在地的优质产品。 
二、项目实施 
1）所有的项目实施必须由满足相关资质要求及等级的单位负责，在实施单位进场前，承包人必须将相关资料送发包人审核，发包人有权要求不符合要求或信誉不好的单位进场； 
2）所有项目实施单位的现场管理工作由承包人负责，相关责任由承包人承担； 
3）项目实施中必须严格按项目所在地的规定执行； 
4）承包人采购的设备材料必须提前告知发包人所选用产品，只有经发包人认可后才可进场。 
三、报价要求
投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价汇总表进行报价，包括但不限于本项目实施所需的设计费、建筑安装工程费、总承包管理费、工程保险费以及第四章“合同条款及格式”等所涉及的一切费用。

第六章 发包人提供的资料

一、项目概况 

二、发包人提供的资料 

初步设计文件； 

注：发包人只提供以上资料，投标人在编制投标文件时可根据需要自行收集资料，所需的费用 

列入投标报价。

第七章 技术标准和要求（合同技术条款）
本技术文件引用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本（2023年）》的技术标准和要求（合同技术条款）。技术标准和要求中的内容若有与本工程图纸不一致者，以图纸为准。

第八章 投标文件格式
目 录
一、台州市建设工程诚信投标承诺书 
二、主要负责人简历表 
三、法定代表人授权委托书 
四、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书 
五、投标人（联合体投标的，指联合体各成员）及其法定代表 人、拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人无行贿犯罪记录承诺书

六、拟派项目负责人、施工负责人无在建承诺书
七、未被列入招标投标失信黑名单及不存在投标人须知 1.4.3中的任一情况承诺书

八、投标函 
九、投标报价汇总表 
十、停工证明（如有） 
十一、未验收证明（如有）  
十二、法定代表人身份证明
十三、联合体协议书 （如有） 
评审因素索引表
	序号
	评审因素
	投标文件页码范围

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益 ；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：                

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

       年    月    日

主要负责人简历表

                                工程 

主要负责人简历表（项目负责人、设计负责人、施工负责人）

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简

历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）：                      

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
（参考样张）
本授权委托书声明：我         （姓名）系                         （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）在   年     月     日至       年    月    日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加      工程     的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认

代理人无权转委托，特此委托。

 代理人手机号码：              
附



投标人（单位盖章）：            
法定代表人（签字或者盖章）：    

日期：         年      月     日

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

                             工程

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

注：本表仅需加盖承担本项目施工任务的单位公章。
法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：         年    月   日

投标人（联合体投标的，指联合体各成员）及其法定代表人、拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人无行贿犯罪记录承诺书

（招标人名称）：
我公司及其法定代表人、拟派参加          （项目名称及标段名称）投标的项目负责人      （姓名）    (身份证号码                 )、施工负责人      （姓名）    (身份 证 号 码                        )  、 设 计 负责 人         （ 姓 名 ）     ( 身 份 证 号码                )，承诺自 2020 年 1 月 1 日起至投标截止日前无行贿犯罪记录。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意 依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人(盖单位电子公章)：
法定代表人 (法定代表人电子章)：
日期：   年  月  日
拟派项目负责人、施工负责人无在建承诺书


（招标人名称）：
我公司及拟派项目负责人（      ）、施工负责人（       ）承诺，在投标截止日无在其他在建合同工程上担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标候选人公示发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人（盖单位电子公章）：
法定代表人（法定代表人电子章）：

日期：   年   月   日
未被列入招标投标失信黑名单及不存在投标人须知 1.4.3中的任一情况承诺书

（招标人名称）：
本投标人                              （投标人名称）郑重承诺：
1、本投标人（联合体投标的，指联合体各成员）及拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入披露期内的招标投标失信黑名单。
2、本投标人不存在投标人须知 1.4.3 中的任一情况。
以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。
投标人（盖单位电子公章）：            

法定代表人（法定代表人电子章）：
年    月    日
投标函
投 标 函
致：                    （招标人名称）
我方已全面阅读和研究了三门县珠游溪水生态环境优化提升修复工程（EPC工程总承包）招标文件和招标补充文件（如有），并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的三门县珠游溪水生态环境优化提升修复工程（EPC工程总承包）全部内容进行投标。最终总报价为人民币（小写）：      元；（大写）：      元（保留整数，小数点后一位四舍五入），工期响应招标文件要求。
我方承诺质量标准达到：

1、设计质量标准：符合现行有关规范、标准、规定要求，各专业、专项工程设计达到国家现行工程设计文件编制深度规定，且满足发包人要求。

2、施工质量标准：达到合格工程的国家施工验收规范和标准。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我方承诺按建设单位及图纸审查机构的意见，对设计图纸进行修改完善。

法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：

                                  日期：   年   月  日

投标报价汇总表

投标报价汇总表

	序号
	费用名称
	招标控制价（元）
	最高限价（元）
	投标报价（元）

（保留整数）
	备注

	1
	设计费
	149806
	131829
	        元
	设计费一次性包干

	2
	建筑安装工程费标
	43823226
	38564439
	        元
	

	3
	安全文明施工费
	1095581 
	1095581
	        元
	不做竞争

	4
	工程保险费
	202135 
	202135
	        元
	不做竞争

	投标总报价1+2+3+4（保留整数，小数点后一位四舍五入。结转至投标函）
	元


注：1、建筑安装工程费，由投标人根据自身实力与投标方案进行报价。报价以人民币元计，保留整数，小数点后一位四舍五入。

2、投标人在本次投标报价中必须按照表格要求进行报价，否则作无效标处理。

3、投标人投标最终总报价及分项投标报价均不得超过最终总报价最高投标限价及相对应分项最高投标限价，否则作无效标处理。

4、投标总报价以“元”为单位，保留整数，否则作无效标处理。

法定代表人（签字或盖章）：     

                                                投标人（盖章）：
                                     日期：    年    月   日

停工证明（如有）
停工证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日



	行政主管部门证明：

自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。
未验收证明（如有）
未验收证明

	____________（原建设单位）：

我公司承接的____________（原工程项目名称）于___年___月___日竣工，并于___年___月___日向贵单位提交竣工报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日



	行政主管部门证明：

承包人向原建设单位提交了竣工报告至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。

法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

（参考样张）
单位名称：                              

地址：                                  

姓名：     性别：       年龄：       职务：        系      的法定代表人

法定代表人手机号码：              
附                                      

	法定代表人身份证正面复印件粘贴处

	法定代表人身份证背面复印件粘贴处



投标人：（盖单位公章）
      年       月      日
附录1. 递交纸质投标文件及工程保函时出具的证明文件（线下）
法定代表人身份证明
投标人名称：                                                   

单位性质：                                          

地址：                                              
成立时间：      年   月   日
经营期限：                                         
姓名：             性别：        年龄：               身份证号码：              
联系电话：         职务：        系                  （投标人名称）的法定代表人。
    特此证明。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：      年      月    日
注：仅用于递交纸质投标文件以及工程保函时出具，须采用线下盖章。
授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、递交投标保证金保函等相关资料、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：              （盖单位公章）
法定代表人：               （签字） 
身份证号码：                        
委托代理人：               （签字） 
身份证号码：                        

联系电话：                       
      年      月      日
注：1.法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
2. 仅用于递交纸质投标文件及工程保函时出具，须采用线下盖章。
联合体协议书（如有）
联合体投标协议书

（格式供参考）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：        
6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式贰份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：      （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

成员名称：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             年   月    日

代理人身份证正面复印件粘贴处





代理人身份证背面复印件粘贴处









