

2025 年台州市海洋生态保护修复工程项目（EPC 工程总承包）

中标候选人公示

2025 年台州市海洋生态保护修复工程项目（EPC 工程总承包），备案登记号：三招建备【2025】053 号，于 2025 年 06 月 04 日 09:00 时开标，经评审，结果公示如下，公示期限自 2025 年 06 月 05 日至 2025 年 06 月 09 日止。

名次	中标候选人	中标价 (元)	质量目标	工期（日历天）	项目负责人		备注
					姓名	证书名称和编号	
1	牵头人：中交水运 规划设计院有限 公司 联合体成员：中建 港航局集团有限 公司	203382265	工程设计质量标准：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，达到设计任务书要求的设计深度和施工规范要求。工程施工质量标准：达到国家和浙江省台州市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。	不超过 1080 日历天，其中签订合同后 45 日历天内完成施工图设计，施工工期不超过 1035 日历天。	任增金	中华人民共和国注册土木工程师(港口与航道工程) 编号：AG241100048	

中标候选人业绩：

1、资格条件业绩

业绩证明对象	业绩名称	建设单位（项目业主）	与评审相关的时间、规模、技术指标及其他要求	备注
中交水运规划设计 院有限公司	宁波市（象山）海洋 生态保护修复工程项 目勘察设计	象山县文化旅游发展有 限公司	初步设计批复文件时间：2023 年 3 月 30 日。 合同金额：22405000 元。 工作内容：勘察测量、初步设计(含设计概算)、施工图设计，以及施工阶段需要的配合工作;社会稳定性风险评估、牡蛎礁试验、互花米草后清理试验、盐沼植被修复试验;提供相应成果文件、技术资料及后续服务等工作。特别说明:如本项目施工采用 EPC 模式招标，则发包人有权取消本设计范围内的施工图设计的工作内容。 建设规模：生态修复总面积 17.4km ² ，岸线修复长度 76km，滨海湿地生态修复面积 1740ha，清除互花米草面积 1573.7ha，潮沟疏通清淤量	

			104 万 m ³ ，海堤生态化改造长度 10.18km，堤前种植盐沼植被面积 44.65 万 m ² ，构筑物拆除改造面积 4.45 万 m ² ，生物礁面积 82.5 万 m ² ，及其他相关配套工程。	
中交水运规划设计院有限公司	2024 年烟台市海洋生态保护修复工程设计项目	海阳市海洋发展和渔业局	初步设计批复文件金额：项目概算总投资 40047.93 万元。 初步设计批复文件时间：2024 年 7 月 10 日。 合同金额：7231700 元。 工程设计服务内容:包括现场踏勘、初步设计、施工图设计、后续现场配合服务。 项目规模：本项目生态修复总面积 133.2ha，共包含三项工程，其中瀉湖湿地生态修复工程面积 109.0ha，包括退养还湿 85.9ha、盐沼植被修复 46.0ha、鸟类栖息地营造 1.4ha、水系连通 56.3ha、岸坡生态化 7.3km 和养护便道 3.1km;岸滩整治修复工程长度 13.3km，包括全段岸滩清表、退养还滩 1.7ha、岸滩地形整理 4.7km、岸坡整治 2.0km、后滨植被修复 18.6ha、养护便道 7.2km 及牡蛎礁生态潜礁 5.6ha;生态系统长效管护工程包括海洋生态监测与评估、生态系统长效监视系统构建、长效管护机制建立。	
中建港航局集团有限公司	温州市乐清市海洋生态保护修复项目-乐海塘海堤生态化提升项目	乐清市中心区发展有限公司、浙江乐清经济开发区管理委员会	交(竣)工验收时间：2024 年 2 月 2 日。 合同金额：96105790 元。 工作内容：工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。 建设范围：起点为北堤桩号 K0+270，终点为南堤桩号 K7+490，总长约 7220m。项目总面积 74.69 公顷，用海面积 68.1610 公顷。其中互花米草治理面积约 36.64 公顷、退养还滩面积约 28.14 公顷、红树林种植面积约 67.69 公顷、堤身生态化提升长度约 7220m、养护监测栈道长度 779.04m。	
2、评分业绩				
业绩证明对象	业绩名称	建设单位（项目业主）	与评审相关的时间、规模、技术指标及其他要求	备注
中交水运规划设计院有限公司	天津市海洋生态保护修复项目设计项目	天津市滨海新区海洋局	初步设计批复文件金额：项目总投资 65827.85 万元。 初步设计批复文件时间：2022 年 7 月 12 日。 合同金额：9008900 元。 工作内容：包括方案设计、初步设计、施工图设计及施工阶段至竣工	

			验收阶段的全部配合服务。 工程内容：包括退养还滩、退养还湿、互花米草治理、湿地生境改造、牡蛎礁修复、海堤生态化、渔港污染综合治理七大项。	
中交水运规划设计院有限公司	2024 年烟台市海洋生态保护修复工程设计项目	海阳市海洋发展和渔业局	初步设计批复文件金额：项目概算总投资 40047.93 万元。 初步设计批复文件时间：2024 年 7 月 10 日。 合同金额：7231700 元。 工程设计服务内容:包括现场踏勘、初步设计、施工图设计、后续现场配合服务。 项目规模：本项目生态修复总面积 133.2ha，共包含三项工程，其中潟湖湿地生态修复工程面积 109.0ha，包括退养还湿 85.9ha、盐沼植被修复 46.0ha、鸟类栖息地营造 1.4ha、水系连通 56.3ha、岸坡生态化 7.3km 和养护便道 3.1km;岸滩整治修复工程长度 13.3km，包括全段岸滩清表、退养还滩 1.7ha、岸滩地形整理 4.7km、岸坡整治 2.0km、后滨植被修复 18.6ha、养护便道 7.2km 及牡蛎礁生态潜礁 5.6ha;生态系统长效管护工程包括海洋生态监测与评估、生态系统长效监视系统构建、长效管护机制建立。	
中建港航局集团有限公司	厦门市下潭尾滨海湿地公园二期水工部分工程	厦门市卫海宁建筑工程顾问有限公司	交(竣)工验收时间：2021 年 6 月 15 日。 合同金额：175215000 元。 工作内容：负责施工。 建设内容：(一)红树林岛屿:新增岛屿 2 座（岛屿组团 6、组团 7），总面积 26.73 万 m²，现有岛屿组团 4 扩建面积 9.34 万 m²。岛屿外侧设置造岛围堰总长 5.34km，岛上密植红树林。 (二)航道、水道疏浚:本工程航道、水道共分进港航道、主水道、科普道,进港航道长约 438m、主水道长约 1994m、科普道长约 4330m。 (三)栈道:新建栈道长 4537m，其中岛屿栈道长 3151m，南岸栈道长 1386m。 (四)节点平台:新建节点平台约 1.22 万 m²。	
任增金	江苏南通市海洋生态保护修复项目工程总承包(EPC)	启东江海产业园管理委员会、启东蓝湾新城投资开发有限公司	初步设计批复文件时间：2022 年 5 月 20 日。 交(竣)工验收时间：2024 年 9 月 5 日。 合同金额：369800000 元。	

			工程承包范围：勘察工作、报建手续、施工图设计、施工、交(竣)工验收、缺陷修复和工程保修工作。 工程规模：海堤生态化长度 12.5km；互花米草治理与滨海湿地修复面积 300 万平方米（含互花米草治理 155.8 万平方米）；潮汐交换通道修复面积 72.3 万平方米，沙滩修复治理。	
林海兵	温州市乐清市海洋生态保护修复项目乐清湾湾顶清江口水动力改善提升工程	乐清市清江镇人民政府、乐清市中心区发展有限公司	交(竣)工验收时间：2024 年 1 月 24 日。 合同金额：69128228 元。 工作内容：承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。 主要内容包括水动力改善提升面积 101.16 万 m²，清淤疏浚 118.51 万 m³；互花米草治理面积 69.64 万 m²等施工及缺陷责任期修复。	

否决投标及其依据：

序号	被否决投标单位	被否决原因	否决投标的依据	备注
/	/	/	/	

异议受理单位：三门县全域土地综合开发有限公司，受理电话：13758610771

投诉、举报受理部门：三门县自然资源和规划局，受理电话：0576-83334591

招标人（招标代理）盖章：公诚管理咨询有限公司

2025 年 06 月 05 日