

2025 年台州市海洋生态保护修复工程（监理）

中标候选人公示

2025 年台州市海洋生态保护修复工程（监理），备案登记号：三招建备 2025-059，于 2025 年 6 月 17 日 09:00 时开标，经评审，结果公示如下，公示期限自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 23 日止。

名次	中标候选人	中标价 （元）	质量目标	工期（日历天）	总监理工程师		备注
					姓名	证书名称和编号	
1	宁波宏达工程咨询有限公司	3505152	合格	不少于 1080 日历天 （其中施工监理服务期 36 个月，缺陷责任期监理服务期 24 个月）	姜韬	港口与航道工程 监理工程师注册证书，注册编号： 34006032	

中标候选人业绩：

1、资格条件业绩				
业绩证明对象	业绩名称	建设单位（项目业主）	与评审相关的时间、规模、技术指标及其他要求	备注
/	/	/	/	
2、评分业绩				
业绩证明对象	业绩名称	建设单位（项目业主）	与评审相关的时间、规模、技术指标及其他要求	备注
宁波宏达工程咨询有限公司	宁波市（象山）海洋生态保护修复工程项目全过程工程咨询	象山县文化旅游发展有限公司	合同签订时间：2023 年 7 月 28 日，总投资 49532.36 万元； 工程概况：本项目修复范围 1740 万平方米，由滨海湿地生态修复、生物礁修复、海堤生态化改造等组成。主要建设内容包括清除互花米草 1573.70 万平方米、潮间带生物多样性提升 81.00 万平方米、潮沟疏通 183.53 万立方米、新增牡蛎礁投放 83.20 万平方米、堤前植被种植 44.70 万平方米、海堤修复 10.18 千米、岸滩清理 4.45 万平方米等及其他附属配套工程。 工作范围：本次招标范围包括统筹协调管理，以及以下专	

			项服务：建设管理包括项目报批报建管理、综合协调管理、合同管理、投资控制、现场管理、资料档案管理、验收移交、协助财务工作、项目送审、配合审计、协助决算审计及管护期管理服务等。施工监理包括本项目的全过程监理及质量缺陷责任期阶段的工程保修监理。监理工作内容包括各阶段工程质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调，安全、文明施工监理、环境保护监理及管护期管理等。投资控制与造价咨询包括施工阶段全过程造价咨询、工程结算审核、竣工财务决算编制等工作内容。	
--	--	--	--	--

否决投标及其依据：

序号	被否决投标单位	被否决原因	否决投标的依据	备注
1	上海建科工程咨询有限公司	投标单位总监理工程师有在监项目，不符合招标文件要求。	投标单位提供的投标文件不符合“招标文件 第三章 评标办法前附表 2.1.2 资格评审标准的投标人资格”的规定作无效标处理。	

异议受理单位：三门县全域土地综合开发有限公司，受理电话：13758610771

投诉、举报受理部门：三门县自然资源和规划局，受理电话：0576-83334591

招标人（招标代理）盖章：

2025 年 6 月 18 日